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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-109.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Разработка рабочей документации по якорной стоянке – площадке разгрузки»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
Техническое задание

на разработку рабочей документации

по якорной стоянке – площадке разгрузки
1. Наименование объекта

Нижегородская АЭС, блоки 1, 2

2. Цель работы

Разработка рабочей документации по якорной стоянке - площадке разгрузки.

3. Основание для проведения работы

Договор №5413 на выполнение работ от 18 сентября 2008 г  «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз».

4. Исходные данные

Потребность строительства в крупногабаритных грузах, предполагаемых для перевозки смешанным транспортом:

максимальный единичный вес – 350 т.,

максимальная длина – 17 м.,

максимальная ширина – 6 м.

5.  Заказчик

 Открытое Акционерное Общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»)

6. Исполнитель

Определяется по конкурсу.

7. Состав и содержание работы

      В состав работы входит получение всех соответствующих разрешений и согласований от государственных структур и ведомств, компетенции которых распространяются на данный вид работ. 
В состав рабочей документации включаются следующие работы: 

− выбор места якорной стоянки;

− инженерные изыскания на участке гидротехнического строительства;
− расчет якорной стоянки судна;

− определение радиуса безопасной якорной стоянки;

− материалы по схеме разгрузки грузов, предполагаемых к доставке смешанным транспортом;

− размещение при якорной стоянке перевалочной базы, подъездные дороги;

В составе рабочей документации по якорной стоянке - площадке разгрузки

предусмотреть разработку разделов:


– Общая пояснительная записка;


– Генеральный план и транспорт;


– Технологические решения;


– Конструктивные решения;


– Охрана окружающей среды;


– Сметная документация. 

Документация должна быть разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а также действующими законодательными актами, нормами и правилами.

8.    Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	Разработка рабочей документации по якорной стоянке Нижегородской АЭС, блоки 1,2                       

Раздел «Пояснительная записка»
	С момента оформления договора
	10.12.2011г.

	Разработка рабочей документации по якорной стоянке Нижегородской АЭС, блоки 1,2                       

Остальные разделы
	
	18.05.2012г.


9.    Количество документации
Документация передается Заказчику в шести экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, пять экземпляров - в сброшюрованном виде), и в электронном виде.

Документация в электронном виде сдаётся в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10.  Технические требования

 Работа должна быть выполнена в соответствии с Законодательством, с учетом требований действующих правил и норм.

     Сметную документацию составить базисно-индексным методом согласно МДС 81-35.2004 на основании действующих сметных цен территориальных сметных нормативов 2001 г. уровня цен базы 2001 г. Нижегородской АЭС. Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС 1.10.

