Приложение № 1

к Договору № 100-10-05/______

от «___»______________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проведение эксплутационно-разведочных работ 
из подземных горных выработок 

на рудниках УГРУ
1. Основанием для выдачи технического задания является утвержденный «План развития горных работ по УГРУ на 2012 год»*.

2. Комплекс эксплуатационно-разведочных скважин предусматривает уточнение морфологии рудных тел и содержание урана в руде, контроль полноты отработки запасов, получение исходных данных для проектного и оперативного планирования, снижения потерь и разубоживания.

3. Учитывая весьма сложные морфологические особенности строения рудных тел, слагающих запасы месторождений Стрельцовской группы и применяемые системы отработки, предусматривается следующая горно-буровая методика проведения эксплуатационно-разведочных работ:


Первая стадия эксплуатационно-разведочного бурения проводится бурением вееров подземных скважин из горно-подготовительных и горно-капитальных выработок по сети 25х10÷15м, из расчета 7,5 м скважин на 100 м3 очистной добычи. Результаты работ используются для выбора и обоснования системы разработки и параметров эксплуатационных блоков, подсчета эксплуатационных запасов, проектирование и расчетов ТЭП эксплуатационных блоков, расчетом перспективного и годового планирования горных работ.


Вторая стадия выполняется бурением горизонтальных шпуров и скважин глубиной 15-40м из эксплуатационно-разведочного штрека, пройденного на рабочем слое, в границах блока по простиранию наиболее выдержанного рудного тела (или опорных вееров при системе отработки с массой отбойки) по сети 5-10х7-10м из расчета 4м на 100м3 добычи. Результаты работ используются при составлении технологических карт текущей добычи, обоснования и расчетов нормативов потерь и разубоживания, оперативного и текущего планирования очистных работ.


По результатам эксплуатационных работ второй стадии нередко выявляются мелкие рудные тела, пропущенные при проведении детальной и первой стадии эксплуатационной разведок, которые в дальнейшем включаются в отработку.


Общий объем бурения эксплуатационно-разведочных скважин составит 116 200 п.м., в т.ч. ЭРР I стадии 53 150 п.м., II стадии – 63050 п.м.

Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

4. Общее количество скважин составляет 2685, из них ЭРР I стадии со средней глубиной скважин  60 п.м. – 885 скважин, II стадии со средней глубиной скважин 35п.м. – 1800 скважин.


Категория пород: 
VIII по ЕНВ
- 24150 п.м. ЭРР I стадии







- 36050 п.м. ЭРР II стадии





ХI по ЕНВ
- 29000 п.м. ЭРР I стадии







- 27000 п.м. ЭРР II стадии

5. Бурение скважин производится сплошным забоем буровыми станками НКР-100М, БП-100 и БУ-80. 


Допустимые отклонения при забуривании  скважины: 



- угол наклона

+ 2º;


- азимут направления
+ 1º 30´;


- длина скважины

+ 0,2 м;


- точка установки станка 
+ 0,2 м.

6. В состав работ включить:

- гамма-каротаж 


- инклинометрию эксплуатационно-разведочных скважин I этапа глубиной более 40 м .

7. Начало проведения работ
- дата заключения договора.


Окончание работ

- декабрь 2012 года.

* - проекты на производство буровых работ предоставляются ежемесячно на текущий календарный месяц.
Приложение:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приема-передачи скважин, завершенных бурением эксплуатационно-разведочных скважин.

	От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ /_____________/
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 

ОАО «ППГХО»

__________________ /В.С.Святецкий/                                                    




         Главный геолог
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от «___ » _________ 201___ г.

ПОРЯДОК

приема-передачи скважин, завершенных бурением 

эксплутационно-разведочных скважин

1. Скважины принимаются при достижении проектной глубины и выполнении допусков предусмотренных п. 5 «Технического задания…», в соответствии с «Проектом …».
2. Приемку скважин со стороны ЗАКАЗЧИКА производят главные геологи рудников, шахты 6«Р» УГРУ.

	
	
	


          Главный геолог
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План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения 

буровых работ в 2012г. (м.п)
	Итого в 

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение ЭРР подземных скважин ст. НКР и БП
	п.м.
	
	8220

+

8850
	9770
	9860
	9910
	9630
	10410
	10430
	9310
	10430
	9690
	9690
	116 200

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.

	
	


Главный геолог

ОАО ППГХО                                                                                       С.И.Щукин
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