

ДОГОВОР

подряда на выполнение работ №

г. Москва

« »

2015 г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Антонова О.В., действующего на основании Доверенности № 01/06-5655ВМ от 30 октября 2014 г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Определения

- 1.1. «Стороны» – Заказчик и Подрядчик, именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона».
- 1.2. «Договор» – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему.
- 1.3. «Объект» – сварочно-технологический центр (СТЦ), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корпус 26.
- 1.4. «Проектная документация» – проектная и рабочая документация по организации приточно-вытяжной системы на Объекте, включая текстовую и графическую части, разрабатываемые Подрядчиком на основании предоставленных исходных данных, в составе согласно Приложению №1 и, при установленной законом необходимости, согласованная в установленном законами РФ порядке.
- 1.5. «Монтажные работы» - выполнение комплекса работ по монтажу приточно-вытяжной системы на Объекте.
- 1.6. «Исходные данные» – предоставляемые Заказчиком Подрядчику данные (в том числе, документы или надлежаще удостоверенные копии документов), указанные в Приложении №1, необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком проектной документации и получения предусмотренных действующим законодательством согласований и заключений, а также прочие данные, необходимость которых выявилась при выполнении работ, отсутствие которых может повлиять на качество или полноту выпускаемой проектной документации.
- 1.7. «Дополнительные работы» – работы или услуги, выполняемые Подрядчиком в результате изменений или дополнений к ранее согласованной Заказчиком проектной документации или вследствие изменения/несвоевременного предоставления/отсутствия исходных данных, а также прочие работы или услуги, не указанные в Приложении № 1 и иных Приложениях к настоящему Договору, повлекшие собой дополнительные затраты со стороны Подрядчика на надлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
- 1.8. «Уполномоченный представитель Подрядчика» – лицо, назначенное Подрядчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора. Подтверждением полномочий является выданная Подрядчиком доверенность (ст.185 ГК РФ).
- 1.9. «Уполномоченный представитель Заказчика» – лицо, назначенное Заказчиком для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора. Подтверждением полномочий является выданная Заказчиком доверенность (ст.185 ГК РФ).

1.10. «Согласование» - ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по организации приточно-вытяжной системы на Объекте в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее-Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется разработать и передать Заказчику проектную документацию в составе и объемах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязуется выполнить монтажные работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием и проектной документацией, с применением предусмотренных проектов и согласованных Заказчиком материалов и оборудования.

2.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.5. Настоящий Договор заключается с учетом положений, установленных ч.1 ст. 157 «Сделки, совершенные под условием» Гражданского кодекса Российской Федерации. Права и обязанности у Сторон возникают с момента утверждения Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» лимитов финансирования на выполнение комплекса работ, указанных в п. 2.1. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (18%) – _____ рублей.

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором

3.3. Цена Договора определяется сметной стоимостью работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и включает:

3.3.1. Цену материалов Подрядчика, в том числе налог на добавленную стоимость.

Цена материалов Подрядчика включает в себя в числе прочего: расходы Подрядчика, связанные с изготовлением (закупкой), сертификацией, испытанием, упаковкой, пломбировкой, маркировкой, оформлением товаросопроводительной документации и транспортировкой, доставкой, включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

3.3.2. Все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Цену выполнения Работ, в том числе налог на добавленную стоимость.

3.4. Не позднее 3 (трех) дней с даты окончания этапа работ Подрядчик передает отчетные документы в соответствии с Календарным планом (Приложение №3 к настоящему договору), в том числе акты сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

3.5. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 35 дней с даты подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

3.6. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем актам в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.7. В целях обеспечения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 15 дней с даты заключения настоящего Договора, представить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

В случае не представления Подрядчиком документов подтверждающих отсутствие налоговой задолженности, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате, налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор.

3.8. Заказчик производит все расчеты с Подрядчиком в рублях, путем перечисления платежными поручениями с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору устанавливается с момента передачи Заказчиком Подрядчику исходных данных по Акту приема-передачи исходных данных.

4.2. Передача исходных данных осуществляется с учетом п. 1.6 настоящего договора после утверждения Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» лимитов финансирования на выполнение комплекса работ, указанных в п. 2.1. настоящего договора.

4.3. Сроки выполнения Работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов Работ по договору, определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему договору).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача и приемка работ по настоящему Договору оформляется по акту сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных Работ по формам КС-2, КС-3 обязан направить Подрядчику подписанный акт или заявить в письменном виде мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ Сторонами в трехдневный срок составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Подрядчик за свой счет и из своих средств выполняет работы по устранению недоработок, дефектов и других последствий некачественного выполнения своих обязательств.

5.5. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях настоящего Договора.

5.6. По окончании выполнения Работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Договора, Стороны составляют и подписывают Акт выполненных работ, подтверждающий выполнение всего объема Работ по настоящему Договору.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить работы, указанные в статье 2 настоящего Договора, в установленные настоящим Договором сроки.

6.1.2. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполненной Работы, либо создают невозможность завершения Работы в срок.

6.1.3. Приступить к выполнению возложенных Договором обязательств в день начала выполнения Работ в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

6.1.4. Выполнить свои обязательства по настоящему Договору с необходимой компетентностью и тщательностью по принятым нормам, правилам и стандартам, действующим в Российской Федерации и в местонахождении Объекта (с использованием Объекта), а также согласно общепринятым высоким профессиональным стандартам.

6.1.5. Отчитываться перед Заказчиком о ходе выполнения Договора по требованию Заказчика по всем вопросам, не затрагивающим хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.6. В случае необходимости предоставления Заказчиком исходных данных, отсутствующих в перечне согласно Приложению № 1, заранее письменно оповестить о необходимости предоставления дополнительных исходных данных к началу Работ, для выполнения которого эти исходные данные требуются.

6.1.7. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и другими инстанциями.

6.1.8. Согласовывать ход выполнения монтажных работ с Заказчиком.

6.1.9. Самостоятельно приобретать и поставлять на объект материалы, необходимые для выполнения Работ, в соответствии с Приложением № 1 к договору.

6.1.10. Передать Заказчику выполненные Работы в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) сроки.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

6.2.2. Привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору субподрядчиков. Ответственность за привлекаемых субподрядчиков несет Подрядчик.

6.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил по охране труда, правил промышленной и пожарной безопасности своих работников на территории Заказчика, а также правил санитарно-гигиенического поведения на производственном объекте.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение Подрядчиком всех корпоративных процедур, необходимых для заключения договора, в том числе, но, не ограничиваясь: одобрение (согласование, утверждение и пр.) Договора органом управления Подрядчика, если необходимость такого одобрения (согласования, утверждения и пр.) требуется согласно законодательству Российской Федерации, уставу Подрядчика, иным внутренним документам Подрядчика. В случае несоблюдения Подрядчиком требований к заключению Договора,

Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки.

6. 5. Заказчик обязуется:

6.5.1. Своевременно оплатить Работу Подрядчика.

6.5.2. Своевременно и в соответствии с Договором участвовать в выработке совместных решений в процессе разработки проектной документации, направлять своего уполномоченного представителя на производственные совещания по выпуску проектной документации.

6.6. Заказчик вправе требовать своевременного и качественного выполнения Работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора.

6.7. Заказчик имеет право проверять во всякое время ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий Договора в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены.

6.9. Стороны обязаны в 2 (двух) - дневный срок с момента подписания настоящего Договора назначить своего уполномоченного представителя и направить в адрес другой Стороны соответствующую доверенность уполномоченного представителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

7.1. Срок гарантии на выполненные Работы устанавливаются в 1(один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты (неисправности, недоделки, недостатки), вызванные действием или бездействием Заказчика и (или) третьих лиц.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы по организации приточно-вытяжной системы на Объекте, при условии нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему договору, то Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения составят Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта(-ов) и намеченная дата его устранения. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, Рекламационный акт подписывается Заказчиком. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта Стороны составляют Акт сдачи-приемки работ по устранению дефекта, где в обязательном порядке фиксируется фактическая дата устранения дефекта. Гарантия продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить дефект за свой счет.

7.4. Подрядчик, выполнивший Работы некачественно, с отступлением от договора и безвозмездно не устранивший допущенные недостатки, обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае невыполнения Подрядчиком Работ в сроки, указанные в разделе 4 Договора, за каждый день просрочки Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 0,3 процента от стоимости Работ по Договору.

8.3. За нарушение срока оплаты стоимости Работ Подрядчика, установленного в п.3.5 настоящего Договора, Заказчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

8.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _____ на адрес электронной почты Заказчика snitmarsh@snitmarsh.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчика, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное или недостоверное или неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчику, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о подрячке заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

8.6. Заказчик не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Подрядчика.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, военные действия любого характера и другие обстоятельства,

находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней информировать другого участника о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в будущем.

9.4. Если в связи с форс-мажорными обстоятельствами состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более одного месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны возвращают друг другу все, полученное по настоящему Договору.

9.5. Исполнение Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на все время действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.6. Наступление и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Российской торгово-промышленной палатой.

9.7. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы обсудить какие меры следует принять. Однако, если в течение последующих 2 (Двух) недель Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии взаиморасчетов Сторон по исполненным обязательствам, без возмещения каких-либо убытков и уплаты какой-либо неустойки.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третьем суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третьего суда является окончательным. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Стороной претензии.

10.3. При возникновении между Сторонами споров о наличии или отсутствии дефектов в качестве выполненных Работ, проектных решений и/или об их причинах, Стороны проводят экспертизу с привлечением независимой организации. Расходы по проведению экспертизы оплачивает Сторона, против которой было вынесено решение экспертной комиссии.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями.

11.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, по решению Третьего суда.

12. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. В связи с передачей части функций по ведению учета договоров и первичной бухгалтерской документации ЗАО «Гринатом», Заказчик имеет право предоставлять ЗАО «Гринатом» на условиях конфиденциальности информацию об условиях заключенного договора, а также копии любых документов, за исключением отчетных.

13.4. С целью исполнения Заказчиком распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора направить в адрес Заказчика информацию по форме согласно Приложению № 3 с копиями документов, подтверждающих принадлежность Подрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо письмо за подписью уполномоченного лица, что Подрядчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информацию о субподрядчиках 1-ого уровня по договору № ____ с указанием объема субподряда и их принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информацию необходимо направить в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате excel, на электронный адрес Заказчика cnitmash@cnitmash.ru.

К заполненной форме следует обязательно приложить копии подтверждающих документов, перечисленные в столбце 4 формы представления информации в формате pdf.

13.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.6. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

13.7. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать и осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон, либо в рамках исполнения настоящего Договора.

13.8. К договору прилагаются:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет;

Приложение №3 – Календарный план;

Приложение №4 – Форма представления информации;

Приложение №5 – Акт приема-передачи исходных данных (ФОРМА).

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул.

Шарикоподшипниковская, д.4

Почтовый адрес: 115088 г. Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д.4

ИНН 7723564851

КПП 772301001

ОКПО 00212179

р/с 40702810438250128903

Банк: Московский банк Сбербанка России

ОАО, г. Москва.

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

От Заказчика:

От Подрядчика:

Исполнительный директор
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

_____/ О.В. Антонов /

_____/ _____ /

Техническое задание

Приложение № 2
к Договору № _____ от « _____ » _____ 201____ г.

Локальный сметный расчет

От Заказчика:

Исполнительный директор
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

\О.В. Антонов\

От Исполнителя:

_____ \ _____ \

Приложение № 3
к Договору № _____ от « _____ » _____ 201_____ г.

Календарный план

на выполнение комплекса работ по организации приточно-вытяжной системы в сварочно-технологическом центре (СТЦ) АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, к. 26

№ п.п.	Наименование работ	Сроки выполнения		Стоимость этапа работ с учетом НДС (руб.)	Отчетные документы
		Начало	Окончание		
1.	Проектные работы	С момента передачи Заказчиком Подрядчику исходных данных по Акту приема-передачи исходных данных	Не более 21 календарного дня с момента передачи Заказчиком Подрядчику исходных данных по Акту приема-передачи исходных данных		Комплект исполнительной документации, акты сдачи-приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, счет, счет-фактура
2.	Монтажные работы	С момента выполнения Подрядчиком проектных работ	Не более 150 календарных дней с момента начала выполнения проектных работ		Комплект исполнительной документации, акты сдачи-приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3, счет, счет-фактура

От Заказчика:

Исполнительный директор
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

_____ \О.В. Антонов\

От Исполнителя:

_____ \ _____ \

к Договору № ____ от « ____ » ____ 201__ г.

*Образец ответа организации - поставщика/субподрядчика продукции**Бланк организации
поставщика/субподрядчика**Реквизиты заказчика/поставщика*

Уважаемый _____ !

Настоящим подтверждаем, что наименование организации поставщика/субподрядчика продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего предпринимательства, в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

№ п/п	Критерий отнесения	Показатель	Приложенный подтверждающий документ
1	2	3	4
1	<i>только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)</i>	<i>Указывается в процентах</i>	<i>Копия устава</i>
2.	<i>только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса</i>	<i>Указывается в процентах</i>	<i>Копия устава</i>

3.	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)	Указывается количество человек	Копия формы 4 ФСС (утверждена приказом Минтруда России от 19.03.2013 №107н)
4.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год	Указывается в миллионах рублей	Копия баланса за предшествующий календарный год

Приложение: подтверждающие документы.

От Заказчика:

Исполнительный директор
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

_____\О.В. Антонов\

От Исполнителя:

__________\

к Договору № ____ от « ____ » ____ 201__ г.

г. Москва

« ____ » _____ 201__ г.

АКТ приема-передачи исходных данных (ФОРМА)
по договору на выполнение проектных работ № ____ от « ____ » _____ 201__ г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании Доверенности № _____ от « ____ » _____ 201__ г. с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Между Сторонами « ____ » _____ 201__ года заключен договор на выполнение проектных работ № _____. (Далее – Договор).
2. В соответствии с условиями Договора Заказчик передал, а Подрядчик принял исходные данные согласно Приложения №1 к Договору в следующем составе:

 _____.
3. Предоставленных исходных данных достаточно для выполнения Работ, предусмотренных Договором.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по числу Сторон.

Заказчик

Подрядчик

_____/_____/_____

_____/_____/_____