ДОГОВОР № ___/2010

на выполнение подрядных работ по объекту

«Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП»

г. Озерск            

                                                                                 «__» октября 2010 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора (главного инженера) – первого заместителя генерального директора Баторшина Георгия Шамилевича, действующего на основании Доверенности № 253-юр от 04.08.2010г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в __________________________,   действующего на основании _________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по итогам запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок» от «___»______2010 №_____ заключили настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения

Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты) являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и технического состояния Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ и подтвержденными в установленном порядке. К Исполнительной документации относятся: акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;

Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Проектно-сметной документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий и Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Проектно-сметной документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию.

             Объект – «Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП»;

Сметная документация – смета и дефектная ведомость, переданная Заказчиком в производство работ;
Проект производства работ – далее по тексту ППР;
Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ, включая выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству линии электроснабжения стройплощадки на период строительства здания объекта, прочие затраты, обеспечение Материалами, Изделиями и Оборудованием в объемах, предусмотренных сметной документацией и дефектной ведомостью, в том числе устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока;

Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;

Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий и Оборудования, а также Оборудования поставки Заказчика, конструктивно входящих в состав Объекта;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных и пусконаладочных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.


2. Предмет Договора

       2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП» в соответствии с Проектно-сметной документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.2. Место расположения Объекта: г. Озерск Челябинской обл., промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк», Комплекс зданий и сооружений "Электроснабжение в/ч 3445".

2.3. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало – 1 день с момента подписания настоящего Договора. 

· Окончание – 10 декабря 2010 года.

4.  Стоимость Работ

       4.1. Стоимость работ по договору определена сметной документацией и в  базисных ценах 2000 г. с учетом лимитированных затрат составляет ______________ рублей _________ копеек,  в  текущих  ценах  составляет ________________ рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% - _________________рублей ______________ копеек. Расчет стоимости работ (Приложение №2) является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора
5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

5.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:


6.2.1. Выполнить Работы по Объекту собственными силами, в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчику в производство работ Проектно-сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам; 


6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) календарных дней со дня получения сметной документации и дефектной ведомости на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

             6.2.4. Обеспечить производство Работ в полном соответствии со сметной документацией, условиями Договора, дефектной ведомостью, строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;


6.2.5. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией, дефектной ведомостью и действующими нормами и техническими условиями;

6.2.6. Обеспечить своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных и выявленных при приемке Работ или в течение Гарантийного срока качества выполненных Работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов) устанавливается двухсторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двухстороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня письменного извещения Заказчика. Акт составляется комиссионно и подписывается обеими сторонами;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации и передаваемого Оборудования поставки Заказчика;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, а также Оборудования поставки Заказчика, переданного в монтаж;

6.2.10. Произвести индивидуальные испытания смонтированного оборудования и принять участие в комплексном испытании смонтированного оборудования. Результаты оформить протоколом испытания;

6.2.11. Вывести до  дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы 

ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти  до дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы 

ФГУП «ПО «Маяк» строительный мусор; 
6.2.13. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) рабочих дня до начала работы комиссии по приемке выполненных работ;

6.2.14. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.15. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п.6.4.9. Договора;
6.2.16. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

6.2.17. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

6.2.18. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.19. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней об окончании срока действия, либо об отзыве лицензии (свидетельства о допуске) на производство строительно-монтажных работ;

6.2.20.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.21. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчику «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.22. Письменно известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

            6.2.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.3.  Заказчик имеет право:


6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать необходимую информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

            6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

6.4.2. В течение 1 дня со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;


6.4.4. Передать Подрядчику в 1-дневный срок со дня подписания Договора сметную документацию и дефектную ведомость в количестве 3 (трех) экземпляров на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры сметной документации и дефектная ведомость предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Передать Подрядчику перечень Исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП, необходимой для приемки выполненных Работ, за 10 (десять) дней до окончания Работ по Договору;

6.4.6. Передать Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала монтажа Оборудования поставки Заказчика документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 

6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе. Данные услуги оплачиваются Подрядчиком на основании двухсторонних актов о количестве переданных энергоресурсов, по расценкам, установленным Государственным комитетом Единый тарифный орган Челябинской области в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания указаных актов обеими Сторонами;

6.4.8. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.9. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.10. В течение 1 дня после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

  6.4.11. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

6.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

7. Обеспечение материалами и оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями и Оборудованием в соответствии со сметной документацией и дефектной ведомостью на запланированный объем Работ.
7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий и Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий и Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий и Оборудования письменно уведомить Заказчика. 

7.4 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий и Оборудования.

7.5. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий и монтажа Оборудования поставки Подрядчика.

7.6. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудования, Оборудования поставки Заказчика, поставляемых этой Стороной.
8.
Порядок сдачи и приемки Работ


8.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется единовременно по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2, с приложением накладной по форме ТОРГ 12 на смонтированное Оборудование.

8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Проектно-сметной документации, проектам производства работ, монтажно-технологическим регламентам и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий и Оборудования при их поставке, хранении и использовании.


8.3. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее 10 (десяти) дней до Срока окончания Работ.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчику, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.


8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по акту приемки.

8.7. Приемка законченных Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.4.5. Договора с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.


8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 


9.Оплата Работ

9.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:

предоплата 30%  от стоимости договора, что составляет ______________руб. (с учетом НДС), – в течение ___ календарных дней с момента заключения договора;

остальные 70 % от стоимости договора, что составляет ________________руб. (с учетом НДС), – в течение ____ календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о выполненных работах без замечаний и получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов.

9.2. Формы КС-3 предъявляются Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до Срока окончания Работ.
9.3. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 7 (семи) календарных дней до Срока окончания Работ.
9.4. Предъявляемый Подрядчиком счет Заказчик оплачивает в полном объеме. 

9.5. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Проектно-сметной документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия и Оборудование поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все Работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

11. Ответственность Сторон


11.1. Сторона, неисполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.


11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Заказчиком: 

11.3.1. В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты выполненных надлежащим образом Работ, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.9.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.9.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 5% стоимости Работ по Договору. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что не своевременная оплата произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.4. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.4.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору.
11.4.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных п.3.1. настоящего Договора сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.1. настоящего Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 5 % стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.5. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного виновными действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.7. На Подрядчика возлагается обязанность осуществлять должностной контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» установленного порядка, а также требование действующего законодательства Российской Федерации.

11.8. При появлении на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также совершения указанным работником на территории объекта ФГУП «ПО Маяк» уголовно наказуемого и (или) административного правонарушения Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

   
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, Оборудования поставки Заказчика, переданного в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий и Оборудования  по вине Заказчика.

14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 



14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования поставки Подрядчика.

    
14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1 Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоя​щим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление сроков выполняемых Работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

15.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Стороны, по согласованию, вправе принять решение о приостановке Работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, Стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для Сторон иных способов исполнения Договора или его расторжения.

Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовав​шем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.3 Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней.
15.4. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.


16. Особые условия


16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 


16.1.1. Осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;


16.1.2. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика;

            16.1.3. Обеспечивает работников Подрядчика средствами индивидуальной защиты.


 16.2. Обеспечение персонала Подрядчика дозиметрами (при необходимости – индивидуальными) и проведение их регулярной поверки осуществляются  Заказчиком.

             Условия труда  в радиационно-опасных зонах определяются Заказчиком.

16.3. Подразделения Подрядчика производят учет времени, отработанного во вредных условиях и дающего право на льготную пенсию строительному и обслуживающему персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    16.4. На территориях, где производство Работ осуществляется в условиях радиоактивного загрязнения, Заказчик за счет средств предприятия  возмещает Подрядчику по фактическим затратам:

а)  затраты на услуги санпропускника;

б) затраты на услуги по проведению дозиметрического контроля работников Подрядчика;

 в) затраты на услуги по проведению дозиметрического контроля автотранспорта;
  г) затраты на лечебно-профилактическое питание работникам Подрядчика, работающим во вредных условиях на Объекте;

  д) затраты, связанные с доплатами за работу во вредных условиях на Объекте, определенные сметной стоимостью.
         Возмещение затрат осуществляется на основании табельного учета Подрядчика, но не более суммы затрат на лечебно-профилактическое питание, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных   работ (Приложение № 1).
Обеспечение работников Подрядчика талонами лечебно-профилактического питания – обязанность Подрядчика.


16.5. Заказчик на договорной основе обеспечивает предоставление работникам Подрядчика услуг санпропускника, в том числе.

Возмещение затрат на услуги санпропускника производится в размере не более суммы затрат на содержание санпропускника, указанной в расчете сметной стоимости строительно-монтажных  работ (Приложение № 1).
В санпропускниках Заказчик устанавливает приборы дозиметрического контроля и обеспечивает их постоянное техническое обслуживание. 


16.6. Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика или силами Подрядчика и дополнительно оплачивается Заказчиком. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.

16.7. Подрядчик  производит отмыв строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары и оснастки на площадке мойки Заказчика.

 В остальных местах, а также в случае неэффективности отмыва Подрядчиком, отмыв производит Заказчик.

 16.8. Проведение дезактивации строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары, оснастки и электроинструмента Подрядчика в объеме, обеспечивающем работу при установленной продолжительности рабочего времени, обеспечивает Заказчик.

 После завершения Работ, в случае невозможности полной дезактивации строительных механизмов, автотранспорта, узлов, агрегатов, тары, оснастки и электроинструмента, Стороны рассмотрят в каждом конкретном случае возможность выкупа «грязной» техники по её рыночной стоимости с учетом физического и морального износа.
            16.9. Подрядчик имеет право не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.

17. Конфиденциальность 

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.


17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

 18. Разрешение споров между Сторонами

18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.


18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

             19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

20.5.1. Протокол соглашения о твердой договорной цене  на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП»  (Приложение №1);

20.5.2. Расчет стоимости работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП»  (Приложение №2);

20.5.3. Типовое обязательное приложение к договору подряда «Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении» (Приложение №3);

20.5.4. Дефектная ведомость №_________от_________« Капитальный ремонт системы наружного освещения внешнего периметра охраняемой зоны от КПП до КПП»  (Приложение №4).
21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик:

федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк":

Почтовый и юридический адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 31

Банковские реквизиты:

ИНН 7422000795 КПП 742150001 

р/с 40502810272370000001 в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. 

БИК 047501602

	Подрядчик:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заказчик                                                                                      Подрядчик
Технический директор (главный 

инженер) – первый заместитель 

генерального директора  

____________________  Г.Ш. Баторшин                 _________________ /_________/

                             (подпись)                                                                  (подпись)          


М.П.
М.П.




"____"______________ 2010 г.                                                      "____"_________ 2010 г.
1

