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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-62.12 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 4. Разработка программы мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ


«Разработка программы мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемно-сдаточных испытаний энергоблока №4 Ростовской АЭС».


2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Требования руководящего документа РД ЭО 0624-2005 «Мониторинг строительных конструкций»:


п.п.1.4, 1.5 документа распространяются на строящиеся АЭС и обязательны для всех организаций, осуществляющих деятельность, связанную с их строительством.


п.п.5.1.2, 5.2.1 мониторинг – система наблюдений и контроля, производимых регулярно, от начала строительства, для оценки состояния, анализа происходящих процессов, своевременного выявления изменения функциональной способности, правильной оценки дефектов которые являются следствием ошибок или отступлений от правил производства работ при строительстве или монтаже.


п.п.3.1.5, 4.1.1 мониторинг должен обеспечивать сбор, хранение, доступ, отображение и распространение данных о состоянии строительных конструкций зданий и сооружений АЭС в различные периоды строительства.


3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№

п/п
	Наименование работ по договору 

и основных его этапов

выполнения
	Начало 

выполнения
	Окончание 

	
	Разработка программы мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний энергоблока № 4 Ростовской АЭС


	Дата подписания договора
	27.07.2012г.



4 ЗАКАЗЧИК


ОАО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» -            ОАО «НИАЭП».


5 ИСПОЛНИТЕЛЬ


Определяется по результатам конкурсных процедур.


6 ЦЕЛЬ РАБОТЫ


Целью работы является выполнение требований РД ЭО 0624-2005 по разработке «Программы мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний».


7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНЮ РАБОТ


Программа мониторинга защитной оболочки энергоблока № 4 Ростовской АЭС в период возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний должна содержать следующие разделы:


- основание и цель работы;


- основные положения программы мониторинга защитной оболочки;


- основная цель мониторинга за защитной оболочкой;


- организация проведения работ;


- состав работ по мониторингу защитной оболочки;


- используемая контрольно-измерительная аппаратура;


- разработка принципов накопления, хранения и представления информации по результатам мониторинга;


- необходимые исходные данные для разработки программы мониторинга защитной оболочки;


- список использованных источников.


В разделах должны быть отражены следующие вопросы:


- термины и определения;


- краткое описание функционального назначения, технологических и технических характеристик защитной оболочки АЭС;


- формирование базы данных (электронная и на бумажном носители), в которую первоначально должны быть занесены все основные проектные данные и результаты анализа технической документации;


- требования к нормативному обеспечению мониторинга защитной оболочки АЭС (законодательные акты, государственные стандарты, нормативные документы, положения, ведомственные РД, инструкции и программы по обеспечению эксплуатации);


- требования к структуре и содержанию информационной системы мониторинга защитной оболочки АЭС (должна обеспечивать сбор, хранение, доступ и отображение данных о состоянии оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний);


- перечень конструкций или систем, требующих проведения непрерывной диагностики, с указанием номенклатуры измеряемых параметров;


- методы наблюдения и контроля, требования к точности измерений наблюдаемых параметров, режим наблюдений;


- требования к комплексу технических средств для диагностики и метрологическому обеспечению мониторинга защитной оболочки;


- методы оценки технического состояния защитной оболочки АЭС;


- требования к промежуточным и заключительным отчетам по результатам проведенного мониторинга, которые разрабатываются с учетом анализа информационной системы, материалов наблюдений и обследований;


- требования к составлению Заключения о техническом состоянии защитной оболочки по результатам мониторинга;


- требования о внесении дополнений в технический паспорт защитной оболочки, который является основным документом, отражающим информацию о состоянии конструкций;


 - примеры мониторинга.


«Программа мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний» должна быть согласована с Ростовской АЭС.

8 СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм, действующих в атомной энергетике.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

По завершению работы Исполнитель передает Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему Отчетных материалов в виде согласованной Программы мониторинга защитной оболочки в период ее возведения, преднапряжения и приемо-сдаточных испытаний на бумажном (4 экз.) и магнитном носителях.

10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)

Проведение работы способствует обеспечению безопасности энергоблока № 4 Ростовской АЭС.























































































































































































































































