















ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта «Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса «Фаворит С32) участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 20__ года № _________________________



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



[bookmark: _Toc274809596]Федеральное государственное унитарное предприятие
[bookmark: _Toc274809597]«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»




Москва
2013
Техническое задание на разработку рабочей документации
строительства зданий и сооружений по объекту:   Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
Подраздел 2.1 Цель и задачи работы
Подраздел 2.2 Стадийность проектирования
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Нормативная база
Подраздел 3.2 Описание предмета закупки
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования
Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования
Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)
Подраздел 4.4 Технические условия на устройство фундамента
Подраздел 4.5 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
Подраздел 5.1 Требования к результатам работ 
Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации 
Подраздел 6.2 Требования к сметной документации
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Подраздел 9.1. Последовательность приемки работ
Подраздел 9.2. Количество экземпляров проектной документации
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.
[bookmark: _GoBack]
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Разработка проекта «Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса «ФаворитС32») участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	        При разработке проектных и эксплуатационных документов для принятий организационных и технических мер направленных на технологическую планировку и монтаж технологического оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» следует предусмотреть и обосновать:
· соответствие пола в пункте дезактивации требованиям, установленным в «Паспорте и Руководстве по эксплуатации на вертикальный пресс-бочкодав (пресс гидравлический пакетировочный) «Фаворит С32»;
· соответствие требованиям п. 8.14 СПОРО-2002 установленные п.п. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Монтаж и подготовка пресса к работе» «Паспорта и Руководства по эксплуатации на Вертикальный пресс-бочкодав (пресс гидравлический пакетировочный) «Фаворит С32» требования монтажа вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32»;
· легкость и допустимость дезактивации (п.3.10 НП-020-200; п.3.37 ОСПОРБ -99/2010) элементов конструкции, располагающихся на внешней верхней поверхности вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32»;
· проведение корректировки Программы обеспечения качества при обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Нижегородского отделения (пп.3.4,3.4.1,3.4.5 НП-020-2000; п. 4.21 НП-058-04);
· проведение корректировки Отчёта по обоснованию безопасности объекта использования атомной энергии (хранилищ и сооружений Нижегородского отделения) с целью предоставления в нём системы технических решений и организационных мероприятий по размещению вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32» в пункте дезактивации (п.4.22 НП-058-04);
· наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания (пункта дезактивации), оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») и иного имущества (технологической оснастки, необходимой для выполнения работ) санитарным правилам (ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	1. Разработка рабочей документации.
2. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания (пункта дезактивации), оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») и иного имущества (технологической оснастки, необходимой для выполнения работ) санитарным правилам (ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).






РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	· Градостроительный кодекс (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);
· «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ);
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами»;
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· СП2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;
· СП2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».
· ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России.

	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	       Подготовка рабочей документации проекта «Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса «Фаворит С32») участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

	       Оборудование (вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32», пылеулавливающий агрегат рециркуляционный «ПАР-ПМ») предполагается размещать на бетонном полу, облицованном нержавеющим металлом, в помещении мойки машин - здания пункта дезактивации  на территории ПХРО Нижегородского отделения по адресу: Нижегородская область, Семёновский район, 15-й км автодороги «Семёнов-Ковернино».

	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	       Вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32» предназначен для прессования пустых бочек ёмкостью 200 литров, усилие прессования от 0 до 32 т.с. при макс. давлении в системе 200 кг/см2, а также для прессования ТРО в бочках ёмкостью 200 литров при мин. давлении в системе 30 кг/см2 (габаритные размеры (ШхВхД), мм – 1260х2800х975). Оборудование относится к электрооборудованию 1-го класса. Также необходимо предусмотреть подключение к прессу пылеулавливающего агрегата рециркуляционного ПАР-ПМ, предназначенного для высокоэффективной очистки воздуха от всех видов пыли. Для перемещения и загрузки в рабочую зону бочек используется оборудования для подъёма и опрокидывания бочек – штабелера-бочковерта ALFA SLMG «ARMANNI».

	Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

	      ТП-6057 «Пункт дезактивации спецавтомашин и контейнеров простейшего вида ТИП1». 

	Подраздел 4.4 Технические условия на устройство фундамента

	      В целях устранения и (или) снижения до минимума передачи сотрясений и вибраций на рабочие места и конструкции зданий, вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32» должен устанавливаться на бетонированном полу, выполненному из бетона толщиной не менее 30 мм, уложенному на песочное основание толщиной не менее 100 мм. Рекомендуется выполнить основание бетоном толщиной не менее 200 мм над полом.
       При разработке проектных материалов необходимо документально подтвердить соответствие пола в пункте дезактивации требованиям, предъявляемым для размещения вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32».

	Подраздел 4.5 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

	· ТП-6057 «Пункт дезактивации спецавтомашин и контейнеров простейшего вида ТИП1»;
· Паспорт и Руководство по эксплуатации вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32»;
· Паспорт на пылеулавливающий агрегат рециркуляционного ПАР-ПМ;
· Инструкция для штабелера-бочковерта ALFA SLMG «ARMANNI».



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	      Раздел 1 «Пояснительная записка.
      Раздел 2 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения».
      Раздел 3 «Проект организации монтажа оборудования».
      Раздел 4 «Перечень мероприятий по обеспечению безопасности при обращении с РАО» (при разработке раздела рекомендуется особое внимание уделить разработке организационных и технических мероприятий по соблюдению требований п.4.21, 4.22, 4.9 НП-058-04; п.3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.5, 3.10 НП-020-2000; п.8.14 СПОРО-2002).
      Раздел 5 «Сведенья об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».
     Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».
     Подраздел 5.2 «Система вентиляции и очистки воздуха».
     Подраздел 5.3 «Технологические решения и организационные мероприятия в отношении оборудования, наличие которого необходимо для обращения с РАО».
     Раздел 6  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
     Раздел 7 «Сметная документация».
     Раздел 8 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

	Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

	     Вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32» – усилие прессования от 0 до 32 т.с., установленная мощность 5,5 кВт, ход прессующей плиты 1100 мм, ёмкость бочек 200 л., время цикла прессования 35 сек., управление полуавтоматическое, масса 600 кг, габаритные размеры 1260х2800х975 мм, относится к электрооборудованию 1-го класса. 
     Пылеулавливающий агрегат рециркуляционный ПАР-ПМ номинальной производительностью 1000 м3/ч – эффективность очистки без дополнительного фильтра 99 %, с дополнительным фильтром – 99,999 %, запас свободного давления на подсоединение вентиляционной сети 500 Па, габаритные размеры (ШхВхД) 710х1808х853 м, масса 212 кг.
     Штабелер-бочковерт ALFA SLMG «ARMANNI» – грузоподъёмность 300 кг, на ручном управлении, масса 155 кг.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	В соответствии с требованиями нижеперечисленных документов и нормативных актов:
· Постановление Правительства РФ № 87 от 18.12.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Градостроительный кодекс (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);
· «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)  
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами»;
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», МЧС России, 2003г.
· Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания (пункта дезактивации), оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») и иного имущества (технологической оснастки, необходимой для выполнения работ) санитарным правилам (ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	      Документация представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и 
один экземпляр в электронной версии, сметная документация в электронном виде 
в формате «ГРАНД-Смета» Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускается. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – дата подписания договора. 
Окончание  работ – не позднее 30 апреля  2014 г.





РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 9.1. Последовательность приемки работ

	      Документация передается Заказчику по накладной в количестве 4-х (четырех) оригинальных комплектов на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

	Подраздел 9.2. Количество экземпляров проектной документации

	      Вся документация представляется в 4-х (четырех) печатных экземплярах (оригиналах) в бумажном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	2
	СП 
	Свод правил по проектированию и строительству

	3
	СНиП 
	Строительные нормы и правила

	4
	ОСР-97
	Основные положения общего сейсмического районирования

	5
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	6
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов

	7
	РАО
	Радиоактивные отходы

	8
	РФ
	Российская Федерация

	9
	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы

	10
	ФЗ
	Федеральный закон

	11
	НП
	Нормы и правила



Страница 6 из 7 
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку проекта «Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса «Фаворит С32) участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


