ДОГОВОР № С11-
г. Москва







                «    » ____________ 2011г.
ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН», в лице Исполнительного директора – директора ТЦСБ Коновалова В.А, действующего на основании доверенности от 30.12.2010 № 770-юр/10701, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и ________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик  с другой стороны, заключили в соответствии с условиями запроса котировок № _______________ от _______ настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и их толкование
Стороны  в договоре:
1.1. «Заказчик» – ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН», созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и выполняющее функции заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.«Подрядчик» (Подрядчик), - ... лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ……. и принявшее подряд по устройству лифтовой шахты административного здания по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Генерала Белова д.14 строение 26 (здание 18).
1.3 Стороны – Заказчик  и Подрядчик в значениях, указанных выше, вступившие в правовые отношения по поводу исполнения Договора, берущие на себя обязательства и отвечающие по ним в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и  условиями настоящего Договора.

1.4. Субподрядчик – специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных условиях для выполнения на Объекте отдельных видов строительных, специальных строительных, монтажных, пусконаладочных и отделочных  Работ.

1.5. Третьи лица – юридические и физические лица, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, либо их правопреемниками.
1.6. Договор – настоящий документ с Приложениями, подписанный Сторонами, а также все изменения и дополнительные соглашения, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора, которые также являются его неотъемлемой частью.

1.7. Уполномоченные представители Сторон – лица, назначаемые Заказчиком и Подрядчиком на период исполнения обязательств по настоящему Договору для контроля и координации Работ, а также для оперативного решения организационных, технических и производственных вопросов.
1.8.«Объект» - реконструкция лифтовой шахты административного здания 18 ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН» согласно Приложению № 1  по адресу: Российская Федерация, Москва., ул.Генерала Белова д.14 строение 26 (здание 18).

1.9.Строительная площадка – существующая территория ФГУП  «СНПО «ЭЛЕРОН»  предназначенные под реконструкцию лифтовой шахты, по адресу: Российская Федерация, Москва., ул.Генерала Белова д.14 строение 26 (здание 18).

1.10 Работы – все работы по реконструкции лифтовой шахты административного здания, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии со сроками и условиями настоящего Договора, в том числе: отдельные виды строительных и специальных работ, выполнение обязательств в Гарантийный срок.
1.11.«Приёмочная комиссия» - означает комиссию, состоящую из полномочных представителей сторон, создаваемую Заказчиком по письменному уведомлению Подрядчика в целях приемки выполненных Работ.
1.12. Скрытые Работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.

1.13. Акт выполненных Работ  – документ об объемах и стоимости Работ, подписанный Сторонами, по форме № КС-2, установленной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. № 100 (далее – «Акт КС-2»). 

1.14. Справка о стоимости выполненных Работ – документ о стоимости выполненных Работ с накоплением по текущему году и с начала выполнения работ, подписанный Сторонами, по форме № КС-3, установленной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. № 100 (далее – «Справка КС-3»).

1.15. Гарантийный срок – период, на протяжении которого Подрядчик гарантирует достижение Объектом показателей, указанных в документации, и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором и обязуется устранять недостатки в результате Работ за свой счет. Гарантия качества распространяется на все виды строительных Работ.

1.16. Уведомление – надлежаще оформленное письменное сообщение Заказчика, Подрядчика или их Уполномоченных представителей.

1.17. Временные сооружения – любой вид строений и установок, возведенных Подрядчиком на Строительной площадке, необходимых для выполнения Работ, которые после завершения строительства будут демонтированы и вывезены Подрядчиком со Строительной площадки.

1.19. Материалы – строительные материалы, изделия и конструкции, необходимые для производства Работ по настоящему Договору в соответствии с  документацией.

1.20. Оборудование – технологическое оборудование, которое необходимо для нормального функционирования всех технологических, технических и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Проектной документацией.

1.21. Сертификат качества – документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных Материалов и Оборудования, подлежащих сертификации в соответствии с требованиями Норм и Правил, стандартами и техническими условиями, требованиям, предъявляемым органами сертификации Российской Федерации. 

1.22. Нормы и Правила – технические регламенты, стандарты, в том числе СНиПы, ГОСТы, и иные нормы, правила, законы, а также нормативные требования к монтажу Оборудования и Материалов, относящиеся к проектированию и строительству, действующие в Российской Федерации и  г. Москве в период действия Договора.

1.23. Рабочие дни - Календарные дни, за исключением суббот и воскресений, а также нерабочих, праздничных дней, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и проведению работ по реконструкции лифтовой шахты административного здания 18 ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»  по адресу: Российская Федерация, Москва, ул.Генерала Белова д.14 строение 26 (здание 18) в соответствии с Приложением № 1 (Протокол согласования договорной цены), Приложением № 2 (Смета строительно-монтажных работ), Приложением № 3 (График производства работ), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

2.2. Площади производства работ определены согласно проектной и сметной документацией  административного здания, берутся для определения объемов выполняемых работ.
2.3.Подрядчик производит работы в соответствии  с Приложением № 1 (Протокол согласования договорной цены), Приложением № 2 (Смета строительно-монтажных работ), Приложением № 3 (График производства работ) на момент заключения Договора, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Обязанность по обеспечению работ материалами надлежащего качества  несет Подрядчик. 

3. Условия выполнения работ и обязанности сторон
Обязательства Подрядчика:
3.1.1.Поставить за свой счет на строительную площадку необходимые для выполнения подрядных  работ материалы, машины, инструменты, оборудование, механизмы, запасные детали и строительное оборудование. Осуществить разгрузку, складирование материалов, инструментов, оборудования, машин и механизмов, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, используемых для проведения подрядных  работ.

3.1.2.Обеспечить материально-техническое выполнение подрядных  работ. 

3.1.3.Возвести временное ограждение строительной площадки и в ее пределах временные сети и сооружения, необходимые для проведения подрядных  работ и хранения материалов. 

3.1.4.Обеспечить в процессе проведения подрядных  работ собственными силами и за свой счет систематическую уборку строительной площадки от строительного мусора, а также и вывоз его со строительной площадки, а по завершению работ окончательную уборку площадки от отходов строительства.

3.1.5. Соблюдать на строительной площадке все необходимые меры противопожарной безопасности, правила техники безопасности (в т.ч. электробезопасности) и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока проведения  работ. Вести журнал по технике безопасности.

3.1.6. Выполняет работы качественно в соответствии со СНиП;

3.1.7. Проводит полный цикл экспертиз при привлечении субподрядных организаций;

3.1.8.Несет ответственность перед Заказчиком за привлеченных для выполнения условий настоящего Договора субподрядных организаций и отдельных лиц;

3.1.9.Сдает объект Заказчику;

3.1.10.Информирует Заказчика о выполнении графика производства работ. День недели и время проведения совещаний определяются сторонами дополнительно;

3.1.11. Незамедлительно информирует Заказчика о том, что соблюдение указаний  Заказчика  грозит качеству выполняемых работ, а также о необходимости проведения дополнительных работ и о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих качеству выполнения работ или о необходимости изменения проекта;

3.1.12. После Завершения работ передает Заказчику всю Исполнительную документацию по выполненным Подрядным работам.

3.1.13. На мотивированные замечания Заказчика, или представителя службы Технического Заказчика, по качеству выполненных работ предоставить ему свои возражения в письменном виде либо устранить недостатки.

3.1.14.Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке объекта капитального строительства за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

Подрядчик вправе: 
3.1.15. привлекать субподрядчиков для выполнения работ в рамках настоящего Договора. При этом Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ и несет ответственность за указанных третьих лиц, в т.ч. по гарантийным обязательствам по настоящему Договору.
3.2. Обязательства Заказчика:

3.2.1. В течение 2 (двух) календарных  дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику по Акту на период выполнения Работ и до их завершения зону производства работ (фронт работ), необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору, освобожденную от предметов, препятствующих выполнению строительно-монтажных Работ.

3.2.2. До начала производства Работ Заказчик передает Подрядчику  в 1 экземпляре необходимую для производства Работ  документацию, утвержденную в установленном порядке;

3.2.3. На территории бытового городка Заказчика предоставить место для размещения бытовых помещений Подрядчика;

3.2.4. 
Освобождает площади, на которых будут производиться работы, и обеспечивает к ним доступ работников и техники Подрядчика;


3.2.5. Силами Технического надзора совместно с Подрядчиком осуществляет промежуточную приемку выполненных работ;

3.2.6. Обеспечить авторский надзор за выполнением Работ с ведением записей в Журнале авторского надзора;

3.2.7. Поручает Техническому надзору и авторскому коллективу проекта систематически проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком и привлеченными им организациями работ;

3.2.8. В максимально-короткий срок и в установленном порядке Заказчик обязан вносить в проектную документацию изменения, в том числе связанные с  выявленными в процессе производства работ недостатками проекта;

3.2.9. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;

3.2.10.
Производит контроль качества этапов работ и фиксирует их в актах скрытых работ.

3.2.11. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу.

3.2.12. Все изменения объемов работ и их стоимость согласовываются Сторонами.

3.2.13.Обеспечить Подрядчика электроэнергией и водоснабжением в необходимых для выполнения работ объемах.

3.2.14.Принять в установленном порядке от  Подрядчика  проектную документацию в объеме, необходимом для начала выполнения работ.
3.2.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Заказчик имеет право: 

3.2.16.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых им материалов  условиям договора и проектной документации.

3.2.17.Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

3.2.18.Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают  указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных настоящим договором работ. 

3.2.19.Давать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика.

     4.   Цена договора и порядок расчетов
4.1. Сумма Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость настоящего Договора рассчитана на основании согласованных сторонами Протокола согласования договорной цены, (Приложение №1), Сметы строительно-монтажных работ (Приложение №2) и фактически выполненного Подрядчиком объема работ. 
4.2. Стоимость работ по  Договору составляет: … (…) рублей  .. копеек, в т.ч. НДС 18% … (…) рублей .. копеек.

        Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной.

4.3. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного счета, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры.
4.4.  Акты КС-2 о выполнении работ представляются  Подрядчиком до 28-го числа и подписываются полномочным представителем Заказчика до 30-го числа текущего месяца. При этом акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 составляются на фактически выполненные за отчётный период объёмы работ. Все изменения стоимости материальных ресурсов, стоимости машино-часа эксплуатации машин и механизмов, повышения заработной платы, (выслуга лет, дополнительные отпуска, аккордная оплата труда), дополнительные затраты на транспортировку привозных и местных материалов, перебазировку техники, доставку рабочих до места работы и обратно, командировочные расходы и т.п. - учтены в договорной цене на строительство объекта.

4.5. Срок выполнения работ, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

4.6. В срок проведения работ не входит время, потраченное на пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.
4.7.  Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно. Срок окончания промежуточных этапов является ориентировочным и может корректироваться по ходу выполнения работ.  

4.8. Окончание выполнения работ по данному Договору оформляется в соответствии с положениями правового регулирования приема и сдачи работ. 

4.9. В случае выявленной в ходе производства работ необходимости изменения проекта ремонтных работ и соответственно, увеличения срока производства работ, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика в письменном виде.

5. Производство подрядных работ

5.1.Для выполнения работ по исследованию строительных конструкций  Заказчик в 3 (трёх) дневной срок передает  Подрядчику по Акту строительную площадку.
5.2. С момента начала  работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, установленной действующим законодательством РФ. Записи в журнале подписываются ответственным производителем работ Подрядчика и/или представителем технического надзора Заказчика. 

5.3. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства   работ, а также связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

5.4. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала проведения этой приемки. 

5.5.   Готовность  принимаемых  скрытых  работ  подтверждается подписанием    Заказчиком    и    Подрядчиком   актов освидетельствования скрытых работ.

5.6. Ведение Подрядчиком работ на площадке в части организации проезда транспорта, времени и мест выполнения отдельных видов работ, определения мест складирования мусора и размещения временных сооружений, а также иных работ, влияющих на организацию работы Техническим Заказчиком на площадке в целом, осуществляется по согласованию со службой Технического Заказчика. 

5.7. Стороны, а именно: Подрядчик, Заказчик и Технический Заказчик, назначают своих представителей, которые  в пределах их полномочий будут осуществлять взаимодействие, в т.ч. проводить проверку Актов о приемке выполненных работ, а также соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

5.8. Заказчик в период проведения работ по настоящему Договору вправе потребовать проведение независимой экспертизы технических (прочностных) параметров применяемых Подрядчиком материалов и проводимых им работ, в том числе с применением современных средств контроля (ультразвук и т.д.), с составлением соответствующего Акта. Расходы на проведение экспертизы несет Заказчик. В случае выявления нарушений в производимых работах или поставке материалов ненадлежащего качества, Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость проведения экспертизы.

6. Сроки выполнения работ и порядок приемки
6.1. Выполнение работ по строительству объекта осуществляется Подрядчиком поэтапно в соответствие с Графиком производства работ (Приложение № 3 к договору).

6.2. Заказчик обязан в сроки и порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет в срок не более 5 (Пяти) календарных дней устранить выявленные недостатки.

По результатам приемки работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору в течение 3-х (Трех) рабочих дней с момента приемки работ.

6.3. Сроки выполнения работ по строительству объекта увеличиваются в случаях внесения изменений в проектную документацию после начала производства работ, согласования сторонами любых дополнительных работ или замены материала путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

6.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 (двух) дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.5. Подрядчик не позднее, чем за 2 (двух) рабочих дней до окончания срока выполнения работ  направляет Заказчику  письменное уведомление о готовности сдать объект Приёмочной комиссии. В этом уведомлении Подрядчик указывает персональный состав Приёмочной комиссии со стороны Подрядчика.

6.6. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения  такого уведомления утвердит персональный состав Приёмной комиссии со стороны Заказчика.  Начало работы Приёмной комиссии - не позднее чем через 3 (три) рабочих дня от даты получения уведомления Подрядчика. 

6.7. Срок работы рабочей комиссии не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней.  По итогам работы рабочей комиссии стороны составляют Акт  приемки законченного строительством объекта. В случае обнаружения недоделок, недостатков, дефектов стороны составляют протокол,  в котором  укажут сроки их устранения. 

6.8. Если в установленный срок Подрядчик не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения выявленных в процессе приемки недостатков с отнесением затрат по их устранению на Подрядчика. 

6.9. Переданный Заказчику  результат выполненных работ должен соответствовать условиям настоящего Договора.
6.10. Если после приемки работ были обнаружены скрытые недостатки (скрытый брак в работе или в материалах), то Заказчик должен незамедлительно известить об этом Подрядчика, который за свой счет обязан устранить выявленные недостатки в течении 5 (Пяти) календарных дней от даты извещения. Согласно действующему законодательству РФ, при возникновении спора производится экспертиза третьей, независимой стороной. Расходы на экспертизу несет заинтересованная сторона. При выявлении экспертной стороной скрытых недостатков, полученных по вине Подрядчика, расходы за экспертизу несет  Подрядчик.

6.11. В случае отсутствия мотивированного отказа в приемке Заказчиком Актов КС-2,3, в течении 5 пяти календарных дней, то Акт приемки выполненных работ, считаются юридически принятыми с момента подачи представителю Заказчика.

6.12. Подача Подрядчиком Заказчику Актов КС-2,3, оформляется копией Актов КС-2,3, за подписью и датой фактического получения представителем Заказчика.

6.13. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик обязан вернуть перечисленные денежные средства за материалы, не использованные на момент расторжения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования в письменном виде, либо  осуществить поставку материалов на ранее согласованных условиях. В случае возникновения разногласий по количеству и ассортименту использованных на момент расторжения настоящего Договора материалов, Заказчик вправе привлечь независимого эксперта (организацию). Акт использованных материалов, составленный независимым экспертом (организацией) является обязательным для обеих Сторон.

6.14. Срок подачи Подрядчиком Заказчику Актов КС-2,3, определяется как  ежемесячно и не позднее 28 го числа каждого месяца с момента начала производства работ.
7.  Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества использованных при строительстве объекта материалов, оборудования и конструкций, спецификациям, сертификатам, стандартам, техническим условиям  в случае, если указанные материалы и оборудование приобретались и устанавливались Подрядчиком. 

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком и входящие в них оборудование и материалы, в т.ч. на работы по устранению недостатков, составляет 12 (Двенадцать) месяца со дня подписания сторонами Акт приемки законченного строительством объекта. 

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. В этом случае работы по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме после устранения замечаний.

7.4. Гарантия не распространяется на случае повреждения результатов работ третьими лицами, и в случае нарушения условий эксплуатации результатов работ, предусмотренными производителями и/или законодательством.

8. Ответственность сторон


8.1. Подрядчик  несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов. В случае предоставления Подрядчиком материалов ненадлежащего качества, Заказчик имеет право поручить приобретение материалов третьим лицам, либо приобрести их самостоятельно, и потребовать у Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. Подрядчик обязан оплатить понесенные Заказчиком расходы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии Заказчиком. 
8.2. Подрядчик гарантирует, что материал, поставляемый по настоящему Договору, находится в собственности Подрядчика, не находится под арестом, не является предметом залога, не обременен требованиями третьих лиц. 

8.3. В случае обнаружения  материала ненадлежащего качества в период  срока проведения работ, а так же в период действия гарантийного срока, Заказчик  направляет Подрядчику  Извещение о месте, дате и времени  проведения совместной комиссии для установления причин такого несоответствия. Подрядчик  в течение одного рабочего дня  направляет Заказчику посредством факсимильной связи подтверждение получения Извещения. Дата проведения совместной комиссии не может  быть позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента получения Извещения Подрядчиком. Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения Извещения обязуется направить специалиста для проведения расследования и подписания Акта. При установлении вины Подрядчика, Подрядчик обязуется произвести замену  материала ненадлежащего качества в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Подрядчика. Если срок устранения дефекта материала или изготовления материала взамен дефектного или ненадлежащего качества превышает 15 (Пятнадцать) календарных дней, то срок дополнительно согласуется обеими сторонами.
8.4. Подрядчик гарантирует, что материал, поставленный по настоящему Договору, будет изготовлен из качественных, новых, неиспользованных, испытанных материалов. Подрядчик предоставляет сертификаты качества, санитарно-гигиенические и иные сертификаты на все поставляемые в соответствии с настоящим Договором материалы.

8.5. За задержку оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплатить пени в размере 0,1% от общей стоимости  работ по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости  Работ по Договору. 

8.6. За нарушение Договорных обязательств по сроку выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости  работ по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости  Работ по Договору. 8.7. Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ до завершения очередных взаиморасчетов или скорректировать сроки проведения работ в сторону увеличения на время задержки выплат.

8.8. Выплаты штрафных санкций не освобождают виновную сторону от выполнения своих обязательств по данному Договору. 

8.9. Подрядчик  несет материальную ответственность за причинение ущерба объекту Заказчика в процессе проведения работ (фасаду, имуществу, оборудованию и т.д.). По договоренности сторон, Подрядчик устраняет причиненный ущерб своими силами или компенсирует Заказчику стоимость причиненного ущерба. 

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если оно будет являться следствием форс-мажорныж обстоятельств.

Форс-мажорными, то есть чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами признаются: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве, в т.ч. принятие органами власти и управления Российской Федерации и города Москва обязательных к исполнению правовых актов, препятствующих исполнению обязательства по настоящему Договору,

9.2. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения обязательств, известит другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме в максимально короткий срок.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны предпринимают все возможные меры с целью ограничения отрицательных последствий их влияния на свои обязательства по настоящему Договора.

9.4. Если такие обстоятельства прямо повлияли на выполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором, срок их соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств либо прекращается по соглашению сторон.

9.5. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами компетентных государственных органов. 

11. Решение возможных споров
11.1. В случае возникновения между  Заказчиком  и Подрядчиком  споров или
разногласий по условиям Договора в целом или отдельным его положениям, стороны приложат все усилия для их урегулирования посредством переговоров.

11.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров каждая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

12. Расторжение договора
12.1. Если одна из сторон не будет выполнять свои обязанности, либо будет выполнять их ненадлежащим образом, другая сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора. О предполагаемом сроке расторжения Договора должно быть сообщено виновной стороне в письменном виде за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемого срока расторжения Договора. Окончательный расчет с Подрядчиком производится по фактически выполненным работам на день расторжения Договора.

12.2. Подрядчик может расторгнуть Договор, уведомив об этом  Заказчика  в письменном виде, в следующих случаях:

а) когда время начала работ по вине Заказчика задерживается более, чем на 10 (Десять) дней, и Генеральный подрядчик по этой причине не сможет своевременно закончить работы.

12.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

а) Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней не производит работы по независящим от Заказчика причинам;

12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон Договора,  в случае существенного нарушения условий Договора  другой стороной.

13. Срок действия договора
13.1. Сроки выполнения работ по данному договору определяются графиком производства работ (приложение №3)

13.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон при условии его совершения в письменной форме.
14.  Прочие условия
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или их полномочными представителями.

14.2. Стороны договорились, что документы, связанные с настоящим Договором, и вытекающие из него, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.  Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
15.1. Приложение №1- Протокол согласования договорной цены.

15.2. Приложение №2- Локальная Смета.

15.4. Приложение №3- График производства работ.

16.     Адреса и реквизиты Сторон
	 Подрядчик:


	Заказчик:

ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН»
Адрес: 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14
Тел/факс +7(495) 399-9556; 393-6400
ИНН 7724076060/КПП 772401001
Р/с 40502810238060100003
в Московском банке Сбербанка  России ОАО г. Москва

К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225

ОКПО 08633489
ОГРН 1027700326785

ОКВЭД 73.10
______________________ Коновалов В.А.



                                                                                                                                                                                                    Приложение № 1

к договору С11-

от


на выполнение работ по строительству лифтовой шахты

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
стоимости  работ  на устройство лифтовой шахты  административного здания 18 строение 26 ФГУП «СНПО «Элерон»
г. Москва                                                                                                                                    «     » ______  2011 г.

ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН» в лице Исполнительного директора-директора ТЦСБ Коновалова В.А, действующего на основании доверенности от 30.12.2010 № 770-юр/10701, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны и,  … в лице …, действующего на основании …, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что стороны достигли соглашения о нижеследующем:

 О стоимости работ по строительству лифтовой шахты административного здания  в сумме … (…) рублей  .. копеек, в т.ч. НДС 18% … (…) рублей .. копеек.
согласно локальной сметы: 
	№

п/п
	Наименование этапов строительства

и конструктивных элементов
	Стоимость этапов работ (руб.)

	1.
	Устройство лифтовой шахты
	…


	Подрядчик

	Заказчик
ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН»
Исполнительный директор-
директор ТЦСБ                 

                               ________________/Коновалов В.А./



                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3

к договору С11-

от


на выполнение работ по строительству лифтовой шахты

График 

производства работ на  устройство лифтовой шахты  административного здания 18 строение 26 ФГУП «СНПО «Элерон»
г. Москва                                                                                                                                      «    » ______ 2011г.

	Наименование стройки        
	Здание 18  стр.26 ФГУП «СНПО «Элерон»

	Наименование объекта строительства        
	Реконструкция лифтовой шахты

	Территория застройки  
	На существующей территории ФГУП «СНПО «Элерон»

	Наименование проекта          
	ЦКДИ. 1180-АС3 т.6

	Подрядная организация, исполнитель
	…


	№

п/п
	Наименование этапов строительства

и конструктивных элементов
	Сроки выполнения подрядных работ

	
	
	начало работ
	окончание работ

	1
	Подготовительные работы
	с момента заключения договора
	12.12.2011

	2
	Демонтажные  работы в сущ. помещении  машинного отделения
	
	16.12.2011

	3
	Устройство металлического каркаса надстройки  
	
	31.12.2011

	4
	Устройство   проектируемого перекрытия
	
	

	5
	Устройство металлической лестницы для доступа  в машинное отделение
	
	

	6
	Кладка стен лифтовых шахт  и обрамление дверных проемов  
	
	

	7
	Устройство фасада
	
	


	Подрядчик

	Заказчик
ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН»
Исполнительный директор-
директор ТЦСБ                 

                               ________________/Коновалов В.А./
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