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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы
Оценка затрат по достройке отдельно стоящих блоков III очереди Курской АЭС для нужд действующих энергоблоков.
2. Основание для выполнения работы
2.1 Сводный план мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Н. Сучковым 27.03.2012 (пункт 3).
2.2 План № 02/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году (пункт 2). 
2.3 Решение № КУРАЭС5Р-422(07-03)2011 от 06.09.2011 «О достройке отдельно стоящих блоков III очереди Курской АЭС для нужд действующих энергоблоков».
3. Срок выполнения работы
Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 20.12.12г.
4.  Исполнитель
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).
5. Цель работы и ожидаемые результаты 
5.1 Цель работы. 
Работа осуществляется с целью подготовки обосновывающих материалов для 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» для принятия управленческих решений о поиске источников финансирования.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Определение лимита денежных средств на выполнение работ по достройке отдельно стоящих блоков III очереди Курской АЭС для нужд действующих энергоблоков.


6. Исходные данные для проведения работ
Сбор, анализ и обработку исходных данных Исполнитель осуществляет самостоятельно с последующим согласованием у Заказчика. 
7. Основные требования к выполнению работы
7.1 Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания. 
7.2 Предварительная оценка затрат должна быть выполнена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004).
7.3 Расчеты должны быть выполнены в базовом уровне цен на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации с использованием индексов пересчета, официально публикуемых Минрегионом России. 
7.4 Исполнитель в случае необходимости обеспечивает экспертно-консультационное сопровождение результатов выполненных работ.
7.5  В рамках данной тематики необходимо руководствоваться действующим в России, нормами правилами и стандартами в области использования ядерной энергии.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 
Результаты данной работы будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при формировании технико-экономической политики в области проектирования современных энергоблоков АЭС.
9. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации: «Оценка затрат по достройке отдельно стоящих блоков III очереди Курской АЭС для нужд действующих энергоблоков» , оформленной в соответствии с СТО СМК-ПКФ-014.2-0.6..
Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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