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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	            Ремонт фасада здания с утеплением.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы:

-  устройство фасада системы MAVent A200 на h профиле,
- облицовка оконных проемов с устройством водоотлива,


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующее производственное здание, находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является  повышение  конструктивных  характеристик элементов здания, энергосбережения и энергоэффективности здания.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к зданию от дорог внутреннего сообщения промышленной площадки.    
          Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.

	

	Подраздел 3.3  Требования к исполнителю работ:

-Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, п.14.2“Устройство вентилируемых фасадов” 
-Наличие квалифицированного персонала.

-Наличие МТР (материально-технических ресурсов) для выполнения работ.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	                                 Вентилируемый фасад

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	6.25

	3
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
	16

	4
	Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтового волокна, типа Вент, плотностью 70-95 кг/м3
(м3)
	16.32

	5
	Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой кассетами из композита
(100 м2 )
	3.82

	6
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
(шт.)
	3820

	7
	Конструкция под облицовку панелями композитными скрытым клепочным способом крепления
(м2)
	389.64

	8
	Изготовление кассет из композитных панелей. прим.
(1 т конструкций)
	3.7436

	9
	Листы алюминиевые композитные ТУ 5284-18-39124899-2003, толщиной: 4 мм (0,5-3,0-0,5) класс Г1
(м2)
	534.8

	10
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(м2)
	97.38


	11
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя     -парапеты
(100м2)
	1.02

	2
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя     -потолок
(100м2)
	0.45

	12
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
(100 м покрытий)
	1.57


         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Общее кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кислород технический: газообразный
	м3
	4.118

	2
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	5821

	3
	Электроды: диаметром 5 мм Э42
	т
	0.1782

	4
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.0375

	5
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.2313

	6
	Фасадные системы с облицовкой металлосайдингом и металлическими панелями, длиной до 6 м Сайдинг стальной с полимерным покрытием, толщиной 0,5 мм
	м2
	173.5

	7
	Лист гладкий стальной оцинкованныйс покрытием "Полиэстер"
	м2
	13.23

	8
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэтер"
	пог. м
	17.64

	9
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог. м
	80.85

	10
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог. м
	61.74

	11
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля (h) 200мм,толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	514.5

	12
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пм
	204.5

	13
	Откосная планка шириной 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пм
	204.5

	14
	Водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пм
	64.27

	15
	Профиль металлический направляющий ПН-4
	пм
	294

	16
	Дюбели: анкерные металлические типа MAN 6/40, TDN 6/40
	шт.
	1029

	17
	Щиты: настила
	м2
	7.5

	18
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1.123

	19
	Конструкция под облицовку панелями композитными скрытым клепочным способом крепления
	м2
	389.64

	20
	Листы алюминиевые композитные ТУ 5284-18-39124899-2003, толщиной: 4 мм (0,5-3,0-0,5) класс Г1
	м2
	534.8

	21
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	3820

	22
	Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтового волокна, типа Вент, плотностью 70-95 кг/м3
	м3
	16.32


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов
1
Локальный сметный расчёт

Ремонт фасада с утеплением  



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – с момента заключения договора.

            Окончание работ – «30» сентября  2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

5.Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При не устранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3.Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Требуется провести обучение персонала Заказчика методам и способам технического обслуживания конструкций фасада.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дополнительная информация
	11

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дополнительная информация
Система MAVent А-200 на h-профиле

Вентилируемый фасад выполнять металлокомпозитными материалами со скрытым способом крепления и утепления наружных стен здания.
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Система MAVent А-200 на h-профиле обязательна, т.к. этой системой в 2012г.-2013г. была выполнена большая часть здания.
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