от 25.12.2015 г. №7284/518 Р4/П-15-И
ИЗВЕЩЕНИЕ
         Руководствуясь пунктами 19.5.2, 14.5.2 и 14.5.3  Единого отраслевого стандарта (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) Госкорпорации «Росатом» и пунктом 3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, АО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в закупочную  документацию открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту №7284/518 Р4/П-15 «Поставка стенда очистки жидкостей для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»
Президент АО «НИАЭП»                                                               В.И. Лимаренко
Визы:                       

Начальник УМиОЗ

Е.А. Казакова
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Президент АО «НИАЭП»

_____________ В.И. Лимаренко
25 декабря 2015г.
Изменения закупочной документации
открытого запроса предложений по лоту
№7284/518 Р4/П-15 «Поставка стенда очистки жидкостей для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»
Нижний Новгород

 2015 год 

от 25.12.2015 г. №7284/518 Р4/П-15-И
Пункт 6.12. Проекта Договора поставки стенда очистки жидкостей для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС изменить и изложить в новой редакции:

«Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди Поставщик предоставляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору, учитывающую данные изменения».

Пункт 6.13. Проекта Договора поставки стенда очистки жидкостей для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС изменить и изложить в новой редакции:

«Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в виде поручительства) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г.

В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди Поставщик обязан обеспечить продление срока действия заключенного договора поручительства с учетом указанного изменения».
Пункт 6.13.1. Проекта Договора поставки стенда очистки жидкостей для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС изменить и изложить в новой редакции:

«Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, предусмотренных Статьёй 11 настоящего Договора, плюс 60 дней, то есть до 15.09.2019г.
В случае изменения планируемой даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, срок возврата денежных средств Поставщику переносится с учетом такого изменения».
