

ОАО "СХК" ТЭЦ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 09-01-02

на пусконаладочные работы механической части крана. Замена опорного электромостового крана рег. №С-162 Q=5тс. Реконструкция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 212-4994/0306-ТХ (212-0348)

Сметная стоимость прочих 3,137 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,530 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 128,7 чел. час

Составлена в базисном уровне цен 2001 года (в редакции 2009 г. с Изм. 1-8)

пусконаладочные работы 'входостую' - 55%

пусконаладочные работы 'под нагрузкой' - 45%

1,725 тыс. руб.

1,412 тыс. руб.

пусконаладочные работы 'под нагрузкой' - 45%												
№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
1	ФЕРп04-01-001-04	Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 5 т Пусконаладочные работы: 'входостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45%. НР (995 руб.): 65% от ФОТ (1530 руб.) СП (612 руб.): 40% от ФОТ (1530 руб.)	1 кран	1	1307,9	1307,9			1308	1308		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1308	1308		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1530	1530		
В том числе, справочно:												
3. На действующих предприятиях, остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов К=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85% (ФЕРп 81-04-01-2001 табл.1 п.2, 3, 4) ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1)									222	222		
Накладные расходы									995			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 1530) (Поз. 1)									995			
Сметная прибыль									612			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 1530) (Поз. 1)									612			
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы (Подготовительные работы, составление технического отчета) :												
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45%									3137			
Итого									3137			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы (Подготовительные работы, составление технического отчета)												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
3. На действующих предприятиях, остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов К=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85% (ФЕРп 81-04-01-2001 табл. 1 п.2, 3, 4) ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 1530) (Поз. 1)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 1530) (Поз. 1)												
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%, 'под нагрузкой' - 45%												
Итого												
В том числе:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
в т.ч. пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 55%												
в т.ч. пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 45%												

Составил: Л.И.Алилекова
 Проверил: Л.И.Алилекова