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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ремонт инженерных сетей ХВС, устройство пожарных отводов для подключения пожарных рукавов в зданиях общежитий
	



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;
· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;


Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:
- Врезка патрубков во внутренние сети водопровода, установка водомеров, установка противопожарных кранов в квартирах общежитий (общежития квартирного типа).
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Жилые квартиры в общежитиях находятся в ЗАТО г. Снежинск и принадлежат ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 



 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью выполнения работ является защищенность квартир общежития при возникновении пожара
          Работы должны производиться без выселения жильцов, с обязательным оформлением разрешения на проведение огневых работ.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве огневых работ.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	1. Общежитие 25, 5 и 6 блок-секции 
	
	

	
	Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод (блок-секция 5).
	
	

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0,48

	2
	Кран шаровый В-В диаметром15 мм
	Шт.
	32

	3
	Врезка в действующие внутренние сети водоснабжения
	Шт.
	32

	4
	Гидравлические испытания трубопроводов водопровода до 50 мм 
	100 м
	0,48

	5 
	Установка кранов пожарных диаметром до 50 мм
	Шт.
	32

	
	Раздел 2. Хозяйственно-питьевой водопровод (блок-секция 4).
	
	

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0,48

	7
	Кран шаровый В-В диаметром15 мм
	Шт.
	32

	8
	Врезка в действующие внутренние сети водоснабжения
	Шт.
	32

	9
	Гидравлические испытания трубопроводов водопровода до 50 мм 
	100 м
	0,48

	10
	Установка кранов пожарных диаметром до 50 мм
	Шт.
	32

	
	Раздел 3. Демонтаж
	
	

	11
	Демонтаж вентилей муфтовых БС5
	100 шт.
	0,7

	12
	Демонтаж вентилей муфтовых БС6
	100 шт.
	0,7

	
	2. Общежитие 26, 2-ой подъезд.
	
	

	13
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	1,22

	14
	Кран шаровый В-В диаметром15 мм
	Шт.
	81

	15
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм
	1 врезка
	81

	16
	Гидравлические испытания водопровода водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	1,22

	17
	Установка кранов пожарных диаметром до 50 мм
	Шт.
	81

	
	3. Общежитие 19 (блок-секция 1)
	
	

	18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0,9

	19
	Кран шаровый В-В диаметром15 мм
	Шт.
	60

	20
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм
	1 врезка
	60

	21
	Гидравлические испытания водопровода водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0,9

	22
	Установка кранов пожарных диаметром до 50 мм
	Шт.
	0,9


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации 
(чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальная смета
С13-178
Установка устройства внутриквартирного пожаротушения общежития 25, 5 и 4 блок-секции
6
2

Локальная смета

С13-193
Установка устройства внутриквартирного пожаротушения общежития 26, 2-ой подъезд.

4
3
Локальная смета

С13-193
Установка устройства внутриквартирного пожаротушения общежития 19, 1 блок-секция.

4



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – с даты заключения договора.
            Окончание работ – «05»  декабря 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	

1.Требования к исполнителю работ.

          1.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.3. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.4. Выполнение работы без предоплаты.
          1.5. Режим работы персонала определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего распорядка проживания в общежитиях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.6. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2 Для выполнения работ Подрядчик обязан:

2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

·           - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.





РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.





РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не требуется
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