Том 2
 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на разработку проектной документации, установку и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в здании (строение №1 - паркинг).

1. Основание выполнения работ.
Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), и технические паспорта оборудования.

2. Цели и задачи выполнения работ.
2.1 Цели выполнения работ:
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации, монтаж и проведение пуско-наладочных работ системы (далее установки пожарной автоматики), обеспечивающей пожарную безопасность, в здании  (строение №1 - 1 этаж, паркинг).  Приложение 1.
2.2. Требования к проектно-сметной документации.
2.2.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на подключение.
2.2.2. Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями), «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации и правилами СП 5.13130.2009,                                    СП 3.13130.2009, ППБ 01-03 и РД 78.145-93, действующими на территории Российской Федерации. Рабочие чертежи должны содержать план с экспликацией помещения, в котором указываются: назначение помещение, его площадь и категория по пожарной опасности.
2.2.3. Рабочие чертежи и сметы должны быть согласованы и утверждены ОАО «Альянстрансатом», согласованы в ГУ МЧС России по г. Москве и переданы в трёх экземплярах с сопроводительным письмом в производственно-технический отдел. Дата передачи согласованных рабочих чертежей и смет в производственно-технический отдел считается сроком окончания разработки проектно-сметной документации. 
2.3. Требования к монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
2.3.1. Работы по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), ППБ 01-03 и РД 78.145-93. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТ и ТУ.
2.3.2. Работы должны выполняться по согласованному с «Заказчиком» Графику производства электромонтажных и пусконаладочных работ; пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, также заранее согласованной с «Заказчиком».
2.3.3. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ОАО «Альянстрансатом»: c 900 до 1800  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

3. Порядок выполнения работ.
3.1. График производства электромонтажных и пусконаладочных работ согласовывается в двухстороннем порядке между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за 3 рабочих дня до начала выполнения этих работ «Подрядчиком». Он должен учитывать следующие мероприятия:
- выполнение электромонтажных работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с указанием срока их окончания;
- выполнение работ по наладке  системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с Программой пусконаладочных работ с указанием срока их окончания; 
- вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, на пункт охраны здание № 9 (1 этаж);
- предъявление смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и необходимой исполнительной документации приёмочной комиссии; 
- устранение неисправностей смонтированной автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, выявленных в процессе работы приёмочной комиссии за счёт «Подрядчика» и в необходимые для того сроки;
- сдача в эксплуатацию смонтированной автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. 
3.2. «Подрядчик» обеспечивает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и  работ по электромонтажу и пуско-наладке персоналом соответствующей квалификации.
3.3. «Подрядчик» несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.
3.4.«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев ( по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания  Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

4. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ.
4.1. Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется при наличии всех разделов проекта, перечисленных в п. 2.2.1 и согласованных с ОАО «Альянстрансатом». Приемка выполненных работ оформляется  Актом приемки выполненных работ, который подписывается представителем «Подрядчика», выполнившим проект, и представителями «Заказчика»: заместителем генерального директора - главным инженером, начальником производственно-технического отдела, представителем территориального органа ГПН. Оплата выполненных работ производится согласно смете на выполнение проектных работ, утвержденной заместителем генерального директора – главным инженером ОАО «Альянстрансатом».
4.2. Приемка выполненных работ по монтажу и наладке  автоматической системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется  «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной начальником производственно-технического отдела. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации.
4.3. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов.
4.3.1. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ:
ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д.
4.3.2. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. 
4.3.3. Третий раздел должен содержать наладочную документацию:
программу комплексных испытаний системы  противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ.
4.3.4. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы.
4.3.5. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика».
[bookmark: _GoBack]4.4. Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ОАО «Альянстрансатом» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности  смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки.
4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Срок выполнения работ: не позднее 30 дней со дня заключения договора.
 Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.
4.7. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком». 

5.Требования к «Подрядчику» и качеству выполнения работ.
5.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования.
5.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.  
5.3. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на центральный пункт охраны.
5.4. Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, СРО. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора.
5.5. Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.


Контактное лицо: Плотников Игорь Николаевич (495) 645-34-09.
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