Том 1, Часть 3

«Проект договора»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту зала заседаний (помещение №561), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения работ по текущему ремонту составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 

5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.

11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:
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	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка
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	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по текущему ремонту зала заседаний (помещение №561), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основной целью проведения комплекса работ по текущему ремонту является организация и техническое переоснащение помещения зала заседаний (помещения №561) в административном здании №1 ГК «Росатом» согласно новой концепции финишной отделки в рамках решения генерального директора ГК «Росатом» о реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом», и в соответствии с дизайн-проектом интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ). 



	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В ходе проведения работ по текущему ремонту предусматривается выполнение следующих видов работ:

1. Демонтаж старых отделочных материалов и мебельных конструкций (с сохранением) согласно принятым решениям дизайн-проекта интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

2. Частичное переоборудование инженерных систем с учетом дизайнерских решений, нового расположения и конфигурации стола для заседаний, а также размещения и оснащения необходимым радиотехническим и электрическим оборудованием в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

2.1. Система электроснабжения.

Состав работ:

- Изучение и анализ проектной документации;

- Демонтаж светильников, электроустановочных изделий, лотков, коробов, кабельных линий  до распаячных коробок в коридоре. Светильники демонтируются с сохранением, с учетом последующего их использования.

- Проведение электромонтажных работ.

- Проведение пусконаладочных работ:

· Разработка пусконаладочной документации;

· Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

· Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний. Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию;

- Подготовка  и утверждение исполнительной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.

2.2. Система отопления.

Состав работ:

- Изучение и анализ проектной документации;

- Демонтаж старых радиаторов и стояков отопления с утилизацией;

- Проведение монтажных работ;

- Проведение гидростатических или манометрических испытаний системы на герметичность с оформлением акта.

2.3. Система кондиционирования.

Состав работ:

- Демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования;

- Монтаж на прежнее место существующих внутренних блоков системы кондиционирования.

2.4. Система АСПС, СОУЭ.

Состав работ:

- Демонтаж с сохранением и последующий монтаж пожарных извещателей и динамиков.

3. Выполнение комплекса ремонтных и отделочных работ согласно утвержденного дизайн-проекта интерьера зала заседаний (помещения №561), разработанного ИП «Юсупов А.С.» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.



	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса работ по текущему ремонту в помещении зала заседаний (помещение №561) в рамках реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом» в административном здании №1 по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.



	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Технические требования при производстве общестроительных работ.

- Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

- Все применяемые при производстве работ по текущему ремонту материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

- При производстве работ по текущему ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

- Все деревянные конструкции, применяемые при производстве работ по текущему ремонту, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

- Для выполнения работ по отделке стен помещения Подрядчику на безвозмездной основе передаются декоративные отделочные стеновые панели и декоративные бруски, имеющиеся в наличии у Генерального подрядчика.

- Переданные Генеральным подрядчиком для выполнения отделочных работ декоративные бруски и декоративные стеновые панели подрезаются силами Подрядчика по месту в соответствии с требованиями дизайн-проекта интерьера помещения (Развертки стен), а также производится их торцевание и восстановительный ремонт (по необходимости). 

- Сегментные конструкции стола для проведения заседаний, имеющиеся в наличии у Генерального подрядчика, передаются Подрядчику на безвозмездной основе  для проведения подгонки по месту в соответствии с дизайнерским решением общей конфигурации стола, торцевания элементов, проведения восстановительного ремонта (при необходимости) и выполнения монтажа.
- До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещении.

Технические требования к монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

- Требования к монтажу системы кондиционирования:

- Произвести аккуратный демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования.

- После проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж демонтированных внутренних блоков системы кондиционирования.

- Требования к монтажу системы отопления:

- Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления.

- Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб и утилизировать их.

- Выполнить модернизацию системы отопления посредством переваривания стояков максимально близко к стенам из расчета удобства монтажа и их размещения в конструкции обшивки фасадных стен.

- Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические.

- Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления.

- Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна.

- Тип радиаторов отопления применить не менее чем на 16 кг/см2 Р рабочее.

- При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка.

- После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность.

Технические требования к монтажу системы электроснабжения:

- Все работы проводятся в действующей электроустановке.

- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- На время проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

- Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

· «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

· Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

- Подключения к действующим сетям и  их порядок,  в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов, с учетом функционирования административного здания, в ночное время с 20:00 вечера до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно.

- Монтаж электрических сетей выполняется с учетом:  

· новых планировочных и интерьерных решений;

· организации электроснабжения  всех систем зала отдельными линиями от существующих распаячных коробок в коридоре и групповых электрощитов:

· розетки для компьютерной техники от электрощита 5ЩК-4;

· розетки для бытовых потребителей от электрощита 5ЩБ-4;

· рабочее освещение от электрощита 5ЩО-4;

· кондиционеры от электрощита 5ЩВК-4.

· прокладки кабелей к электротехническим лючкам в трубах в стяжке пола с возможностью перетяжки кабеля;

· применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

· использования для  монтажа кабельных линий кабелей марки:

· ВВГнг-LS 3х1,5 –  рабочее освещение;

· ВВГнг-LS 3х2,5 – компьютерные, бытовые розетки и климатическое оборудование;

· ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение.

· Применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей  розеток 2Р+РЕ белого цвета. 
Взаимное размещение розеток в электротехнических лючках должно позволять подключать вилки оборудования, как с прямым выходом, так и с угловым выходом питающего кабеля;

· устройства в помещении силовой розетки для подключения уборочной техники (расположена как можно ближе к входу в помещение, подключена на бытовую группу);

·  маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 

- Проведение испытания сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста;

- В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

· исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

· технический отчет по измерениям и испытаниям;

·  пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

· акты скрытых работ.

Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ.

- Подрядчик гарантирует производство работ по демонтажу и последующему монтажу существующих элементов системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта.

- При производстве работ должно быть учтено непрерывное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также управления эвакуацией в помещении, где проводятся работы. Перерыв в работе системы в помещении, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	- Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

- При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Потолок

	1
	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" 
	м2
	56,4

	2
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)
	м2
	47,4

	3
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)
	м2
	87,5

	4
	Подшивка потолков фанерой
	м2
	8,9

	4.1
	Фанера марки фк, сорт ввс, размер: 1525х1525х10 мм
	
	

	5
	Установка и крепление малярных уголков
	п.м.
	43,5

	6
	Обеспыливание поверхности
	м2
	90,6

	6.1
	Грунтовка акриловая: PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL (или аналог)
	
	

	7
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	м2
	90,6

	8
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	м2
	90,6

	8.1
	Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel (или аналог)
	
	

	9
	Оклейка потолков стеклохолстом
	м2
	90,6

	9.1
	Стеклообои из стекловолокнистой ткани для стен и потолков, Финляндия,"Fit Glass Fibre" паутинка (25 г/м2) (или аналог)
	
	

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	90,6

	10.1
	Краска BECKERS (Швеция) Aqua Decor Latextempera, для стен и потолков (или аналог)
	
	

	Стены

	11
	Снятие раскладки стеновых панелей из МДФ
	п.м.
	33,9

	12
	Разборка обшивки деревянных стен 
	м2
	7,14

	13
	Разборка облицовки из МДФ
	м2
	45,4

	14
	Облицовка стен (для последующего крепления декоративных панелей) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей фанерой
	м2 (за вычетом проемов)
	102,3

	14.1
	Фанера марки фк, сорт ввс, размер: 1525х1525х10 мм.
	
	

	15
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» (или аналог)
	м2
	204,6

	16
	Обшивка стен ГКЛ (по облицовке из фанеры)
	м2 (за вычетом проемов)
	14,2

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	м2
	14,2

	17.1
	Грунтовка акриловая: PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL (или аналог)
	
	

	18
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	м2
	43,5

	18.1
	Шпатлевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (или аналог)
	
	

	19
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	м2
	34,8

	19.1
	Стеклообои из стекловолокнистой ткани для стен и потолков, Финляндия,"Fit Glass Fibre" паутинка (25 г/м2) (или аналог)
	
	

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	43,5

	20.1
	Краски BECKERS (Швеция) Aqua Decor Latextempera, для стен и потолков, или аналог
	
	

	21
	Снятие наличников
	п.м.
	11

	22
	Снятие дверных полотен
	м2
	3,96

	23
	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	2

	24
	Снятие подоконных досок
	м2
	5,13

	25
	Укладка подоконных досок
	м2
	6,8

	25.1
	Подоконник искусственный акриловый камень STARON Yukon, или аналог
	
	

	26
	Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона, нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 100х50, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия).
	п.м.
	95,00

	27
	Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 50х50, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия).
	п.м.
	14,40

	28
	Работы (подрезка по месту и ремонт, в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине, торцевание, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существующего шпона нанесение нового полимерного покрытия. Брус декоративный 150х90, передаваемый Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двух-слойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	п.м.
	4,30

	29
	Работы (подрезка по месту и ремонт, в соотв. с подразделом 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): обрезка по ширине и высоте, кромление с 4-х сторон, зачистка старого полимерного покрытия, устранение царапин, вмятин сколов и трещин, кромление, тонировка цвета покрытия в цвет существуюего шпона  нанесение нового полимерного покрытия. Панели стеновые, Тип Д, толщина 16 мм, передаваемые Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двух-слойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	м2
	38,00

	30
	Облицовка стен по готовому основанию декоративными отделочными стеновыми панелями.
	м2
	80,0

	30.1
	Отделочные стеновые панели: панель стеновая декоративная, тип Д, толщина 16мм, поставляемая Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ) (Развертка стен). Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия).
	м2
	6,10

	30.2
	Декоративная вставка между панелями 30х8. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Поставляется Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ) (Развертка стен). Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия)
	п.м.
	54,0

	31
	Установка и крепление брусков декоративных
	п.м.
	109,4

	31.1
	Профиль монтажный из хвойных пород дерева для бруса декоративного 30х40
	
	

	32
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	шт.
	26

	33
	Устройство плинтусов деревянных
	п.м.
	44,0

	33.1
	Плинтус 70х9. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное двухслойное, прозрачная отделка RENNER – FI M192/FL М006/FO30 M022 (Италия)
	
	

	34
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	3,96

	34.1
	Дверь с коробкой и наличниками 850х2200. Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия). Фурнитура фирмы «APECS», дизайн по согласованию с заказчиком
	шт.
	2,0

	35
	Работы (в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): Удаление старого лакового покрытия; Подбор шпона по фактуре и цвету образца; Подготовка поверхности для шпонирования (заделка царапин, сколов, вмятин, старых монтажных пазов и отверстий); Восстановление фасок и фризов; Нанесение нового полимерного покрытия. Декоративные столбы стола 252х240х855, передаваемые Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	шт.
	2,0

	36
	Работы (в соответствии с требованием подраздела 3.1., раздела 3 настоящего технического задания): Удаление старого лакового покрытия; Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца; Подготовка поверхности для шпонирования (заделка сколов, вмятин, старых монтажных пазов и отверстий); Облицовка торцов столешниц деревянным массивом; Восстановление фасок и фризов, кромление; Нанесение нового полимерного покрытия. Столешница стола 1460х960х50, передаваемая Подрядчику на безвозмездной основе. Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	м2
	14,016

	37
	Работы: Изготовление и установка обкладов; Вклеивание обкладов на торцы столешниц; Тонировка по образцу; Нанесение полимерного покрытия; Обклады столешниц стола 30х50х970, поставляемые Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ). Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	шт.
	2,0

	38
	Работы: Изготовление и установка боковин стола; Подбор и тонировка шпона по фактуре и цвету образца. Облицовка шпоном; Нанесение полимерного покрытия; Боковины концевых модулей столов 500х50х735, поставляемые Подрядчиком в соответствии с требованием дизайн-проекта (Приложение №1 к ТЗ). Покрытие полимерное полиуретановое, двухслойное с барьерным грунтом, прозрачная отделка RENNER - FI M192/FL M006/FO30 M022 (Италия)
	шт.
	2,0

	39
	Работы по сборке стола
	шт.
	1,0

	Полы

	40
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	п.м.
	43,6

	41
	Разборка покрытий из досок ламинированных
	м2
	93,1

	42
	Разборка покрытий полов из фанеры
	м2
	93,1

	43
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	93,1

	44
	Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ 
	м2
	93,1

	45
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000 (или аналог), толщиной 5мм
	м2
	93,1

	46
	Устройство покрытий из готовых ковров на комнату на клее 
	м2
	89,5

	 46.1
	Ковровая плитка 600х600. DYE LAB (или аналог)
	 
	 

	47
	Демонтаж металлического накладного профиля (декоративного порога)
	п.м.
	3,6

	48
	Укладка металлического накладного профиля (декоративного порога)
	п.м.
	0,91

	Отопление и вентиляция

	49
	Демонтаж внутренних блоков сплит-системы
	шт.
	2,0

	50
	Установка внутренних блоков сплит-системы
	шт.
	2,0

	51
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	шт.
	6,0

	52
	Установка радиаторов стальных
	шт.
	6,0

	52.1
	Радиатор биметаллический GLobal Style Extra 500 8 секции (или аналог)
	
	

	53
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	п.м.
	39,0

	54
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт.
	12,0

	55
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	шт.
	6,0

	56
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	шт.
	6,0

	57
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	п.м.
	18,0

	58
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм.
	п.м.
	21,0

	58.1
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1"" (или аналог)
	шт.
	12,0

	59
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	6,0

	59.1
	Краны шаровые "Danfoss", диаметр 20 мм с термоголовками, или аналог
	шт.
	6,0

	60
	Очистка поверхности труб щетками
	м2
	5,7

	61
	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	5,7

	62
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	шт.
	6,0

	Электромонтажные работы

	63
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	11,0

	64
	Демонтаж светильников с сохранением
	шт.
	16,0

	65
	Демонтаж бра, плафонов
	шт.
	42,0

	66
	Установка люков в полах
	шт.
	7,0

	66.1
	Коробка огнестойкая, размером 200*200*110 мм, Е30 (30 минут), степень защиты IP66, с клеммблоком на Din-рейке, с набором дюбелей и кабельными вводами (или аналог)
	шт.
	7,0

	67
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм.
	п.м.
	100,0

	67.1
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм, или аналог
	п.м.
	100,0

	68
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	п.м.
	206,0

	68.1
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (или аналог)
	п.м.
	62,0

	68.2
	Трубы для электропроводки и кабельных линий из ПВХ гладкие легкого типа, наружный диаметр 16 мм (или аналог)
	п.м.
	144,0

	69
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	п.м.
	23,0

	69.1
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм (или аналог)
	п.м.
	23,0

	70
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	п.м.
	297,0

	70.1
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, в теплостойком исполнении, на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг-LS-Т, число жил и сечение 3х1.5 мм2 (или аналог)
	п.м.
	258,1

	70.2
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, в теплостойком исполнении, на напряжение 0,66 кВ, марка ВВГнг-LS-Т 3х2.5 мм2 (или аналог)
	п.м.
	44,9

	71
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
	шт.
	10,0

	71.1
	Светильник Q-LINE алюминиевый на две лампочки, Германия (или аналог)
	шт.
	10,0

	72
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	шт.
	28,0

	72.1
	Светильник встроенный на две лампочки алюминиевый Арт. 203-104 (или аналог)
	шт.
	28,0

	73
	Ленточная светодиодная подсветка
	п.м.
	42,36

	73.1
	Светодиодная лента 24V, 14,4W, 4100К
	п.м.
	43,0

	74
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	9,0

	74.1
	Блок питания для светодиодной ленты 24V, 1000W
	шт.
	9,0

	75
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	3,0

	75.1
	Механизм выключателя кнопочного 2 модуля, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог)
	шт.
	3,0

	75.2
	Рамка 2х2 модуля горизонтальная белая с суппортом, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог)
	шт.
	3,0

	76
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	6,0

	76.1
	Рамка-3, серии "TENARA", "LEGRAND" (Франция) - белый цвет (или аналог)
	шт.
	2,0

	76.2
	Рамка-2, серии "TENARA", "LEGRAND" (Франция) - белый цвет (или аналог)
	шт.
	2,0

	76.3
	Механизм розетки, серии "MOSAIC", "LEGRAND" (Франция) (или аналог)
	шт.
	6,0

	77
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	шт. жил
	154,0

	78
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт. точек
	42,0

	79
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт.
	47,0

	80
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	3,0

	Пожарная сигнализация

	81
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (с сохранением)
	шт.
	2,0

	82
	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (с сохранением)
	шт.
	1,0

	83
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	2,0

	84
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт.
	1,0


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

- Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

- Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

- Используемые при производстве работ по текущему ремонту материалы  частично поставляются силами Генерального подрядчика.

- Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту за исключением декоративных настенных панелей и брусков, передаваемых Генеральным подрядчиком для проведения отделочных работ Подрядчику.

- Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

- У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия.

- Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

- Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

- При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

- Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

- До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п

	Обозначение

	Наименование

	Кол-во листов


	1.

	-

	Проект интерьера зала заседаний (кабинет 561) по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24

	13



	


РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ по текущему ремонту составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	- Все работы по текущему ремонту должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

- Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

- До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

- Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

- Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

- В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

- В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

- Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	- Работы производятся без авансового платежа.

- Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

- Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.

- Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _____ (_____) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

- Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта.

- Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

· реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

· реквизиты документа об образовании;

· вид обучения и его продолжительность;

· наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

· реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

- Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров.
- Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

- Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

- Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

· проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

· в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

· работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

- График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

- Производство работ по текущему ремонту осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

- Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

- Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются.

- Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №1 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения работ по текущему ремонту не предусматривается.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.. 

- Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	- До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
- Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

· Правил технической эксплуатации энергоустановок;

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

· СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

· Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

· ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

· «Правила  по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

· ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

· Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития;

· ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

- Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

- Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

- Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

- В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	- Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

- Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

- Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

- Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

- Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
- В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006 и других нормативных документов, и  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

- Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации

	6
	АСПС
	автоматизированная система пожарной сигнализации

	7
	СОУЭ
	система оповещения и управления эвакуацией


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

 Приложение №1 – Проект интерьера зала заседаний (кабинет 561) по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 - 13 листов.
Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________В.Н.Жадушкин
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


