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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг: 

1. Наименование (тема) услуг. 
«Разработка раздела ПОС проектной документации энергоблока №5 Белоярской АЭС для работ подготовительного периода, в части Схемы планировочной организации земельного участка».

2. Основание для заключения договора.
         План № 16/15 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2015 году.

3. Срок выполнения работ по договору.
Четыре месяца с даты заключения договора.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5. Цель услуг  и ожидаемые результаты.
5.1.  Целью услуг является - разработка предложений по освобождению территории площадки строительства энергоблока №5, занятых породой в результате производства земляных работ при сооружении энергоблока №4 для производства подготовительных работ по устройству площадки под строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС. 

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Проект Технического задания на энергоблок № 5 Белоярской АЭС с РУ БН-1200.
6.2. Обоснование инвестиций в строительства энергоблок №5 Белоярской АЭС с РУ БН-1200. Раздел «Основные строительные решения». 
6.3. Генеральный план строительной площадки. 
Исходные данные и по п.п. 6.1. - 6.3. предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. 
Для предоставления документации содержащей конфиденциальную
информацию, в установленном порядке заключается дополнительное соглашение
к договору.


7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
7.1. Основные требования к услугам:
7.1.1. Услуги включают в себя определение перечня и сбор необходимых исходных данных, разработка Схемы планировочной организации земельного участка, в том числе:
- технико-экономические показатели земельного участка;
- зонирование территории, размещение зданий и сооружений;
- решение по инженерной подготовке территории;
- решения и технические показатели транспортных коммуникаций для объектов производственного и непроизводственного назначения;
- решения по вертикальной планировке участка;
- размещение площадок складирования и хранения, в том числе отвалов грунта;
- планы перемещения земляных масс;
[bookmark: _GoBack]- логистические схемы транспортировки и хранения крупно-габаритных, укрупненных, блочных конструкций и оборудования.
7.1.2. Результаты услуг должны быть оформлены как раздел ПОС, использоваться при разработке проектной документации и являться основанием для работ подготовительного периода.
7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями: 
7.2.1. СПП НАЭ-87 п. 4.1. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки. 
7.2.2. СПП НАЭ-93. Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства. 
7.2.3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.
7.2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
7.2.5. СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.
7.2.6. П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 
7.2.7. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.

8. Место внедрения и способ применения результатов услуг.
8.1 Результаты услуг будут использованы при разработке проектной документации по энергоблоку № 5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200.

9. Отчетные материалы.
9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику Технический отчет по подготовительным работам к устройству площадки под строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС, согласно п.7 ТЗ в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющимся его неотъемлемой частью).
9.2 Материалы передаются в объёме Календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).

10.	Порядок приема и передачи материалов услуг Заказчику.
10.1. Прием и передача материалов оказанных услуг осуществляются в соответствии  с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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