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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Комплекс работ по реконструкции здания №12 ТЭЦ.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Рабочая документация выпущена проектным отделом СРПиП АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2014 г.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству системы молниезащиты здания склада выполнить согласно проекту №201-665-МЗ «Здание № 12. Блок мастерской. Молниезащита».
2. Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по устройству системы освещения здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ЭО «Здание № 12. Блок мастерской. Электрическое освещение».
3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству структурированной кабельной системы выполнить согласно проекту № 201-665-СКС «Здание № 12. Блок мастерской. Структурированная кабельная система».
4. Строительно-монтажные работы по устройству сетей водопровода, канализации, пожаротушения здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ВК «Здание № 12. Блок мастерской. Водоснабжение и канализация».
5. Демонтажные и монтажные работы по устройству системы связи выполнить согласно проекту № 201-665-СС «Здание № 12. Блок мастерской. Проводные средства связи».
6. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству систем вентиляции здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ОВ2 «Здание № 12. Блок мастерской. Вентиляция».
7. Строительно-монтажные работы по радиофикации здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-РТ «Здание № 12. Блок мастерской. Радиофикация».
8. Демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по электроснабжению здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ЭС1 «Здание № 12. Блок мастерской.  Электроснабжение».
9. Демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по электроснабжению мастерской здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ЭС2 «Здание № 12. Блок мастерской. Электроснабжение».
10. Строительные работы по благоустройству территории вокруг здания склада выполнить согласно проекту № 201-665-ГП «Здание № 12. Блок мастерской. Благоустройство территории».
11. Демонтажные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по подключению силового электрооборудования здания склада согласно проекту № 201-665-ЭМ «Здание № 12. Блок мастерской. Силовое электрооборудование».
12. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям и обеспечивается Исполнителем работ.
13. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
14. Сметная документация утверждается Заказчиком.
15. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, стр. 30. Здание №12. Блок мастерской. ЗАО «СГК» (ТЭЦ).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ

	Подраздел 2.5 Общая стоимость работ, с НДС

	7 358,045  руб.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	-



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1. 
	№ 201-665-МЗ
	«Здание № 12. Блок мастерской. Молниезащита» 
	6

	2. 
	№201-665-ЭО
	«Здание № 12. Блок мастерской. Электрическое освещение»
	13

	3. 
	№ 201-665-СКС
	«Здание № 12. Блок мастерской. Структурированная кабельная система»
	10

	4. 
	№ 201-665-ВК
	«Здание № 12. Блок мастерской. Водоснабжение и канализация»
	6

	5. 
	№ 201-665-СС
	«Здание № 12. Блок мастерской. Проводные средства связи»
	5

	6. 
	№ 201-665-ОВ2
	«Здание № 12. Блок мастерской. Вентиляция»
	13

	7. 
	№ 201-665-РТ
	«Здание № 12. Блок мастерской. Радиофикация»
	8

	8. 
	№ 201-665-ЭС1
	«Здание № 12. Блок мастерской.  Электроснабжение»
	10

	9. 
	№ 201-665-ЭС2
	«Здание № 12. Блок мастерской. Электроснабжение»
	8

	10. 
	№ 201-665-ГП
	«Здание № 12. Блок мастерской. Благоустройство территории»
	16

	11. 
	№ 201-665-ЭМ
	«Здание № 12. Блок мастерской. Силовое электрооборудование»
	19






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: в течении пяти дней после заключения договора.  
Окончание выполнения работ:  01.11.2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда, в том числе:
· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
· СНиП 31.03-2001 «Производственные здания».
· СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».
· СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий».
· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
По завершении работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, планировки территории и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 5 (пять) лет с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.
Гарантийные обязательства на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и действующих на объекте электроэнергетики, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г);
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013г);
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 
- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя (монтажной организации), проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СКС
	Структурированная кабельная система

	2
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	 Обозначение Наименование 
	Номер страницы

	1
	Проект №201-665-МЗ «Здание № 12. Блок мастерской. Молниезащита» .
	в электронном виде

	2
	Проект № 201-665-ЭО «Здание № 12. Блок мастерской. Электрическое освещение».
	в электронном виде

	3
	Проект № 201-665-СКС «Здание № 12. Блок мастерской. Структурированная кабельная система» .
	в электронном виде

	4
	Проект № 201-665-ВК «Здание № 12. Блок мастерской. Водоснабжение и канализация».
	в электронном виде

	5
	Проект № 201-665-СС «Здание № 12. Блок мастерской. Проводные средства связи» .
	в электронном виде

	6
	Проект № 201-665-ОВ2 «Здание № 12. Блок мастерской. Вентиляция».
	в электронном виде

	7
	Проект № 201-665-РТ «Здание № 12. Блок мастерской. Радиофикация».
	в электронном виде

	8
	Проект № 201-665-ЭС1 «Здание № 12. Блок мастерской.  Электроснабжение» .
	в электронном виде

	9
	Проект № 201-665-ЭС2 «Здание № 12. Блок мастерской. Электроснабжение» .
	в электронном виде

	10
	Проект № 201-665-ГП «Здание № 12. Блок мастерской. Благоустройство территории» .
	в электронном виде

	11
	Проект № 201-665-ЭМ «Здание № 12. Блок мастерской. Силовое электрооборудование».
	в электронном виде
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