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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Монтаж, пусконаладочные работы по автоматике АТ1
	
Основанием для выполнения работ являются: приказ от 12.08.2013 № 224/623 на выполнение работ «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Цель выполняемых работ:
Монтаж и проведение пусконаладочных работ по автоматике систем приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием воздуха и пароувлажнением в помещениях здания 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями заказчика и рабочей документацией 227-70Р2-АТ1-СМ1 (Рабочая документация прилагается отдельными файлами).
3.2.Обьем выполняемых работ.
Необходимо осуществить монтажные работы  по автоматизации оборудования приточной и вытяжной вентиляции и другие работы, необходимые для проведения пусконаладочных работ по приточной, вытяжной системам  вентиляции в помещениях здания 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями рабочей документацией 227-70Р2-АТ1-СМ1. 
3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по автоматике.
Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам по автоматике необходимо проводить с учетом требований нормативных документов:
- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 31-03.2001 «Производственные здания»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и другим требованиям действующих на территории Российской Федерации.
Монтаж и пусконаладочные работы по автоматизации оборудования в помещениях здания 70 (ХЛК) требуется выполнить, как указано в рабочей документации. 
Монтажные работы по автоматике оборудования в реконструируемом участке здания 70 требуется проводить профессионально, особенно в помещениях 109а, 109б, 109в, 127, 129, 131, 132, 140 оборудованных стеновыми и потолочными панелями, чтобы не повредить покраску потолочных и стеновых панелей.
Сколы, отслоения штукатурного и покрасочного слоя стен и перекрытий в процессе монтажных работ по автоматике, необходимо устранить (оштукатурить и окрасить) силами Подрядчика.
Пробивка и заделка отверстий и штроб для прокладки кабельных и сигнальных, линий  систем автоматизации приточно-вытяжной вентиляции с 1-эт. по венткамеру необходимо выполнить силами Подрядчика.
По завершению работ Подрядчик проводит обеспылевание и уборку рабочих мест с выносом мусора в отведенное Заказчиком место.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация проектанта ОАО «ГСПИ», ООО «ПромВентСистем»

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	227-70Р2-ЭМ1
	-
	«Силовое электрооборудование»

	2.
	227-70Р2-ЭМ2
	
	«Силовое элетрооборудование»

	3.
	227-70Р2-АР1
	-
	«Архитектурное решение АР1

	4.
	227-70Р2-АР2

	
	«Архитектурное решение АР2»

	5.
	ПАА768.00.000
	
	Проектная документация ООО «ПромВентСистем»

	6.
	227-70Р2-ОВ1
	
	«Вентиляция»

	7.
	227-70Р2-ОВ2
	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	8.
	227-70Р2-АТ1
	
	«Автоматика»



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: помещения 1-ого и 2-ого этажей здания 70 (ХЛК)

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы по монтажу и проведению пусконаладочных работ по автоматике систем приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием воздуха и пароувлажнением в помещениях здания 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями заказчика и рабочей документацией 227-70Р2-АТ1-СМ1 должны быть выполнены в срок до 28 ноября 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
6.2. Режим работы персонала Подрядчика на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией Подрядчиком затрат Заказчика на предоставление лиц, сопровождающих персонал Подрядчика по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ПУЭ (7 редакция)), техническим паспортам смонтированного оборудования, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52249-2009.
7.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим  условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
7.3. Наличие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов по автоматизации оборудования. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Выполнение работ по автоматизации оборудования на 1-ом этажа здания 70 (ХЛК) потребуется проводить на участке производства радиоизотопной продукции ионизирующего излучения. В помещениях проводятся по 2-ому классу работы с открытыми источниками, объект относится к 4 категории потенциальной опасности (см. ОСПОРБ-99/2010).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ по монтажу и проведение пусконаладочных работ по автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Персонал Подрядчика обязан:
- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ руководителю подразделения ответственного за приемку работ по телефону 9-85-09, 9-46-82 и дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.

Перед выполнением проводится согласование проектно-сметной документации между Подрядчиком и Заказчиком.
Приемка выполненных работ по монтажу и проведению пусконаладочных работ по автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции осуществляется Заказчиком на основании информационного письма Подрядчика об окончании монтажных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации проверенной инженером технадзора ОКС. Подрядчиком должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и исправление исполнительной документации.
Исполнительная документация составляется Подрядчиком в четырех экземплярах, три из которых передаются Заказчику, а четвертый остается у Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика, созданная указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия замечаний по автоматизации оборудования подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки по автоматизации оборудования.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Приемка выполненных работ по настоящему договору производится приемочной комиссией Заказчика с подписанием акта приемки в эксплуатацию законченного объекта.
Подрядчик несет ответственность за работоспособность всего автоматизированного оборудования в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Результатом работ является монтаж и проведение пусконаладочных работ по автоматике систем приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием воздуха и пароувлажнением в помещениях здания 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии с требованиями заказчика и рабочей документацией 227-70Р2-АТ1-СМ1.






Контактное лицо: Кузнецов Андрей Александрович (48439) 9-46-82
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