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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Консервация дымовой трубы №2


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Железобетонная дымовая труба №2 высотой 60 м выведена из эксплуатации.

Проект «Консервации железобетонной дымовой трубы ст. №2»                                  №В-13.120.54 выполнен ООО «ВЕЛД» г.Магнитогорск в 2013 году.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ исполнителем разрабатывается согласованный с заказчиком ППР


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Выполнение требований ПБ 03-445-02 в связи с выводом трубы из эксплуатации

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	До начала работ подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.

Сметная документация утверждается Заказчиком.
Работы проводятся в составе и объёмах, указанных в проекте консервации ж/б дымовой трубы №2 В-13.120.54.

Поставка, входной контроль материалов и оборудования осуществляются исполнителем работ.

По завершении ремонтных работ исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий, планировки территории и т. д., вызванные технологией проведения ремонта.


	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР разрабатывается в соответствии СНиП 3.01.01-85 и требованиями проекта


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

№2 В-13.120.54
Проект консервации ж/б дымовой трубы №2  
15



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ), дымовая труба ст. №2


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	начало:  02  июня 2014г

окончание: 31 августа 2014г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов, во избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования.
Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ.
Ремонтные работы выполняются в зоне работающего оборудования. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года со дня ввода в эксплуатацию объекта. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

         - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результатом работ является законсервированный в соответствии с проектом объект – дымовая труба ст. №2 с комплектом исполнительной документации. 

Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Приемка оборудования осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Исполнителем на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	№2 В-13.120.54 Проект консервации ж/б дымовой трубы №2  
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