от 11.08.2015 г. №7284/398 К2-1,2/-15-Р-6

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС»:

Вопрос 1: 

Согласно спецификации конкурсной документации срок поставки передвижной ДГУ -2000 кВт для сооружения энергоблока 1 Курской АЭС -02.07.2018г., для сооружения энергоблока 2 Курской АЭС- 01.07.2020г. Проект договора в п.5.3. По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. Оборудование принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком. 
Просим уточнить: 
Возможна ли досрочная поставка оборудования и услуг по шеф-монтажу?

Ответ: 
1. Подтверждаем возможность  досрочной поставки обрудования по согласованию с Покупателем.
п. 5.3. проекта договора: По письменному согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществлять досрочную поставку Оборудования. 
Оборудование принимается на ответственное хранение, все расходы по хранению Оборудования до срока поставки, предусмотренного Договором, оплачиваются Поставщиком.  

1. Услуги по шеф-монтажу не могут быть оказаны досрочно.
п. 5.4. проекта договора: В счет цены Договора Поставщик оказывает услуги по шеф-монтажу Оборудования.
Начальный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования по Спецификациям № 1 и № 2 (Приложения № 1.1 и № 1.2 к Договору): по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Покупателем Поставщика о готовности Оборудования к шеф-монтажу.


