

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_ //08108/378ДС11  
на выполнение работ**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующей на основании доверенности № 33-45/80 от 05.04.2011 с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Во исполнение настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: « \_\_\_\_\_ ».

Работы по объемам работ 2011 года выполняются в рамках заключаемого дополнительного соглашения №11 к генеральному договору с ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 08108/378 от 15.08.2008 года на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в 2011 году. Работы по следующим годам проектирования будут выполняться в рамках заключаемых ежегодно дополнительных соглашений к генеральному договору с ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 08108/378 от 15.08.2008 года на сооружение Нововоронежской АЭС-2.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Требования, предъявляемые к работе, отражены в техническом задании (Приложение № 3)

**2. Сроки выполнения работ и срок действия договора**

2.1 Срок выполнения работ 2011 года

Начало: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

Окончание: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

2.2 Срок выполнения работ по договору: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

2.3. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала выполнения работ.

**3. Стоимость работ и порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ по договору подлежащая оплате Заказчиком за выполненные работы, в соответствии с Протоколом соглашения о цене (Приложение № 1) и Расчетом договорной цены (Приложение № 4) составляет сумму \_\_\_\_\_ (прописью) рублей, кроме того НДС (18 %) – \_\_\_\_\_ (прописью) рублей. Всего с учетом НДС: \_\_\_\_\_ (прописью) рублей.

В том числе:

1) Стоимость работ 2011 года по договору, подлежащая оплате Заказчиком, в соответствии с Протоколом соглашения о цене (Приложение № 1) и Расчетом договорной цены (Приложение № 4) составляет сумму \_\_\_\_\_ (прописью) рублей, кроме того НДС (18 %) – \_\_\_\_\_ (прописью) рублей. Всего с учетом НДС: \_\_\_\_\_ (прописью) рублей.

2) Стоимость работ 2012 года по договору, подлежащая оплате Заказчиком, в соответствии с Протоколом соглашения о цене (Приложение № 1) и Расчетом договорной цены (Приложение № 4) составляет сумму \_\_\_\_\_ (прописью) рублей, кроме того НДС (18 %) – \_\_\_\_\_ (прописью) рублей. Всего с учетом НДС: \_\_\_\_\_ (прописью) рублей.

3.2. Стоимость работ на 2012 год подтверждается Заказчиком после оформления соответствующего дополнительного соглашения к генеральному договору с ОАО «Концерн Росэнергоатом» на объем финансирования ПИР на 2012 год, после чего Исполнитель приступает к выполнению работ по календарному плану на текущий год.

3.3. Оплата и расчеты по работам 2011 года по настоящему договору производятся поэтапно за выполненные и принятые работы, в течение 20 дней после получения соответствующих средств по дополнительному соглашению №11 к генеральному договору № 08108/378 от 15.08.2008 года, на основании акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры. Оплата и расчеты по следующим годам проектирования производятся в рамках заключенного на конкретный год генерального договора с ОАО «Концерн Росэнергоатом» с условиями пункта 3.2 настоящего договора.

3.4. При принятии Заказчиком решения о приостановлении или прекращении работ по договору из-за отсутствия финансирования или форс-мажорными обстоятельствами оно доводится до Исполнителя в письменном виде, при этом Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость работ, выполненных к моменту получения решения, после получения соответствующих средств от Генерального заказчика.

#### **4. Порядок сдачи и приемки работ**

4.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору в целом осуществляется в соответствии с календарным планом сопроводительными документами Исполнителя с приложением актов сдачи - приемки работ.

4.2. Документация передается Заказчику в бумажном виде в 7-ми экземплярах и в электронном виде на оптических носителях к каждому комплекту РД. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

4.3. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью договора.

4.4. Приемка документации завершается оформлением акта сдачи-приемки работ по этапу договора (или по договору в целом), который подписывается Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ по этапу Генерального договора с датой не позднее даты генерального акта. Акт сдачи-приемки работ предоставляется Исполнителем не позднее 3 календарных дней после окончания отчетного периода. Исполнитель направит Заказчику счет-фактуру с датой не превышающей 5 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки работ.

К акту сдачи-приемки работ Исполнитель прикладывает приложение с перечнем всей отчетной документации и архивных номеров ОАО «Атомэнергопроект».

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

## **5. Обязанности и Ответственность сторон**

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

5.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации.

5.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

5.3. Исполнитель обязуется:

5.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Представлять Заказчику готовую продукцию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.3.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

5.3.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять техническую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

5.3.6. Согласовать готовую техническую документацию с Заказчиком.

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. За нарушение сроков выполнения работ, установленных в договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

5.6. За нарушение сроков оплаты работ, установленных в договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

5.7. В случае непредоставления Исполнителем документов в сроки, указанные в п.4.4, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки от суммы, указанной в непредставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока предоставления документа, установленного в настоящем Договоре.

## **6. Прочие условия**

6.1. Заказчик приобретает право собственности на переданную по договору техническую документацию с даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Передача третьим лицам прав, вытекающих из настоящего договора, возможна только после получения предварительного письменного согласия Заказчика.

6.3. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, изменение сроков исполнения оформляются дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.

6.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют юридическую силу.

6.6. После подписания договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в договоре.

6.7. В случае реорганизации сторон, их права и обязанности по настоящему договору переходят к их правопреемникам.

6.8. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

6.9. Работы по договору выполняются собственными силами Исполнителя. Привлечение к выполнению работ по договору сторонних организаций допускается только с письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество выполненной работы лежит на Исполнителе. По запросу Заказчика на стадии подписания акта сдачи-приемки работ Исполнитель обязуется предоставить расшифровку затрат по данному акту за подписью главного бухгалтера и генерального директора.

6.10. Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение работ по договору. Исполнитель в течение 5 рабочих дней представляет по требованию Заказчика отчеты о целевом использовании авансов.

6.11. Кодирование разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандартов предприятия СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, СТО СМК-ПКФ-014.3.2-06, СТО СМК-ПКФ-015-06).

6.12. Исполнитель разрабатывает процедуру качества при выполнении проектных работ для Нововоронежской АЭС-2.

6.13. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам, в том числе СМИ, за исключением Заказчика по настоящему договору, Генерального заказчика, строительного подрядчика, информацию, касающуюся сооружения Нововоронежской АЭС-2. В случае необходимости передачи указанной информации она должна быть согласована с Заказчиком по настоящему договору.

6.14. В течение пяти календарных дней с даты подписания договора Исполнитель подготовит и направит в адрес Заказчика ведомость рабочих чертежей (состав проекта) с указанием наименования и обозначения каждого комплекта рабочих чертежей, имеющих индивидуальное обозначение. Обозначение ПСД производить в программном комплексе «Код НВАЭС-2» через терминалы доступа установленные в ОАО «Атомэнергопроект». В случае нарушения условий настоящего пункта договора, ПСД разработанная по договору не будет считаться отчетной и подлежать дальнейшей приемке и оплате.

6.15. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора Заказчик направит в адрес Исполнителя форму по ведению сводной заказной спецификации.

Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять Заказчику актуализированную версию сводной заказной спецификации.

Исполнитель обязан согласовать спецификации на поставку оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения официального запроса от Заказчика.

При отсутствии полной информации по сводной заказной спецификации от Исполнителя, Заказчик вправе удержать выплату по договору за выполненные работы до предоставления всей необходимой информации.

## **7. Действия непреодолимой силы (форс-мажор)**

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, министерств и ведомств, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3 Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

7.4 В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.5 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6 Если действия обстоятельств непреодолимой сил продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

## 8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ.

## 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

**ОАО «Атомэнергoproject»**

Юридический адрес:

105005, Россия, г. Москва,

ул. Бакунинская, дом 7, стр. 1

ИНН 7701796320 КПП 774850001

р/с 40702810992000000193 в ГПБ (ОАО)

г. Москва

БИК 044525823

к/с 30101810200000000823

ОКПО 08634359 ОКВЭД 74.20.35

Перечень приложений.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 2 - календарный план;

Приложение № 3 - техническое задание;

Приложение № 4 - расчет договорной цены.


**ЗАКАЗЧИК**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ОАО «Атомэнергoproject»

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

\_\_\_\_\_ Е.Н. Курбатова



## ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

« \_\_\_\_\_ »

Мы, \_\_\_\_\_ нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ лица \_\_\_\_\_ Заказчика \_\_\_\_\_ и от лица \_\_\_\_\_ Исполнителя \_\_\_\_\_ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору в сумме: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей  
Кроме того НДС (18%) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
Всего с НДС \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.  
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

**Исполнитель**

**Заказчик**

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.



## Календарный план

выполнения работ по разработке рабочей документации по теме:

«Разработка (корректировка) рабочей документации эстакад, соединяющих здания главного корпуса и вспомогательные здания и сооружения Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2»

Начало - дата подписания договора

Окончание - 30.04.2012

Номер этапа	Блок	Здание	Наименование этапов и их содержание	Отчетная документация	Срок выполнения работ*		Стоимость комплекта, в руб., без НДС	Стоимость этапа, в руб., без НДС
					начало	окончание		
1	2		4	5	6	7	8	9
1	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов	Аннотационный отчет о выпуске РД		30.12.2011	443 184,00	443 184,00
2	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			30.12.2011	438 000,00	438 000,00
3	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			30.12.2011	438 000,00	438 000,00
4	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			30.12.2011	456 000,00	456 000,00
5	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			31.01.2012	456 000,00	456 000,00
6	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			29.02.2012	456 000,00	456 000,00
7	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			29.02.2012	456 000,00	456 000,00
8	0	UBY	Кабельная эстакада			29.02.2012	456 000,00	456 000,00
9	0	UBY	Кабельная эстакада			30.03.2012	456 000,00	456 000,00
10	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			30.03.2012	456 000,00	456 000,00
11	0	UBY	Кабельная эстакада			30.04.2012	456 000,00	456 000,00
12	0	USY	Эстакада технологических трубопроводов			30.04.2012	456 000,00	456 000,00
Итого:								5 423 184,00
Кроме того НДС (18 %):								976 173,12
Всего с НДС:								6 399 357,12

\*Стоимость этапов работ, итоговая стоимость работ, а также срок выполнения работ по этапам будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.

Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.

## ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора

по проектированию НВО АЭС-2

ОАО «Атомэнергопроект»

\_\_\_\_\_ С.А. Елфимов

Главный инженер проекта НВО АЭС-2

ОАО «Атомэнергопроект»

\_\_\_\_\_ В.И. Горшков



**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заказчик**

Заместитель директора по  
проектированию НВО АЭС-2  
ОАО «Атомэнергопроект»

\_\_\_\_\_ С.А. Елфимов

**Техническое задание**


« \_\_\_\_\_ »

1. Вид работы
2. Основание для проведения работы
3. Исходные данные
4. Название и вид работы
- 4.1 Название работы:
- 4.2 Вид работы:
5. Цели и задачи работы
6. Область применения результатов
7. Программа выполнения работ (этапы работ)
8. Порядок приемки работы.
9. Перечень требований к выполняемой работе.

**От Исполнителя**  
Должность

\_\_\_\_\_  
Должность

**От Заказчика**  
Главный инженер проекта

  
\_\_\_\_\_ В.И. Горшков



Приложение № 4

к договору

№ \_\_\_\_\_ //08108/378ДС11

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Расчет договорной цены**

№ п/п		
1	2	3

