

ДОГОВОР № _____
на выполнение работ

г. Подольск

«___» _____ 201_ г.

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам _____

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить и сдать Заказчику в установленный настоящим Договором срок Работы по теме «Проведение комплекса работ "под ключ" по модернизации высоковольтного фидера №38 (инв. №30017)» в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Требования к Работам, являющимися предметом Договора, определяются Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору), которые составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Объем и содержание монтажных Работ определяются Сметой (Приложение № 3 к Договору), которая утверждается Сторонами после завершения Работ по этапу 1.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения Работ определяются Календарным графиком (Приложение №2 к Договору), который составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

2.2. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания Сторонами Акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _____ руб. _____ коп. (_____), кроме того НДС (___ %) _____ руб. _____ коп. (_____). Всего _____ руб. _____ коп. (_____), в том числе:

Стоимость отдельных этапов Договора определяется Календарным графиком (Приложение №2 к Договору).

3.2. При расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком Работ применяется договорной коэффициент снижения стоимости, определяемый как отношение Цены Договора, предложенной Подрядчиком по результатам процедуры закупки, к начальной максимальной цене. При этом общая стоимость выполненных по Договору Работ не может превышать Цены Договора. Установленная Цена настоящего Договора включает в себя стоимость разработки проектно-сметной документации, стоимость строительно-монтажных Работ, затраты на приобретение материалов, доставку материалов для выполнения Работ, на эксплуатацию машин и оборудования, на страхование, затраты на мобилизацию и демобилизацию стройплощадки, разработку исполнительной документации, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Оплата Заказчиком Подрядчику Цены Договора осуществляется на основании счета Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.2. Оплата за выполненные Работы осуществляется поэтапно в течение 10 (Десяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документации указанной в Календарном графике (Приложение №2 к Договору) и оформления Сторонами отчетных документов, предусмотренных Календарным графиком.

4.3. Оплата по п. 4.2. производится только при условии получения Заказчиком надлежаще оформленных счетов-фактур.

4.4. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи без наступления для Заказчика последствий, предусмотренных п. 10.3. настоящего Договора, в следующих случаях:

- при отставании выполненных Работ по срокам, оговоренным в Договоре
- при обнаружении дефектов и недостатков в выполненных и представленных к оплате Работах до их устранения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Для выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязуется:

5.1.1. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение работ по настоящему Договору.

5.1.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору) и согласовать ее с Заказчиком и другими сторонами в установленном порядке в сроки, установленные Календарным графиком (Приложение №2 к Договору).

5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ по этапу 1 направить Заказчику утвержденную Смету (Приложение №3 к Договору), которая будет являться неотъемлемой частью Договора.

5.1.4. Выполнить Работы с высоким качеством в соответствии с проектно-сметной документацией и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору) используя для выполнения Работ собственные материалы.

5.1.5. Производить Работы в полном соответствии со СНиП РФ и другими нормативными документами, предусмотренными для данного вида Работ.

5.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мер по технике безопасности и охране труда.

5.1.7. Обеспечить Работы необходимыми механизмами, все приспособления для проведения работ (леса, лестницы, ограждения, предохранительные приспособления и др.) должны соответствовать требованиям ГОСТ, изготовлены по типовым проектам.

5.1.8. Нести полную ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, по охране труда при выполнении Работ, пожарную безопасность производства работ, учитывая при этом и аналогичные правила, установленные в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

5.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за любой ущерб, повреждения или убытки, возникшие по вине Подрядчика при выполнении работ. Подрядчик возмещает стоимость такого ущерба или убытков в установленном законом порядке.

5.1.10. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору только граждан, прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, а в случае выполнения работ повышенной опасности - имеющим медицинское освидетельствование.

5.1.11. Применять в период действия настоящего Договора, включая гарантийный период, только качественные материалы, имеющие необходимые российские сертификаты в системе ОИТ или ГОСТ Р.

5.1.12. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (Одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

5.1.13. Информировать службу охраны труда Заказчика о каждом несчастном случае на производстве, повлекшем потерю трудоспособности или гибели работника Подрядчика.

5.1.14. Предоставлять Заказчику в течение недели после окончания расследования несчастного случая, произошедшего на территории Заказчика с работником Подрядчика, копий материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

5.1.15. По завершении Работ по Договору представить исполнительную документацию, сертификаты соответствия на использованные материалы и другую документацию, предусмотренную Техническими требованиями (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.16. В период выполнения Работ осуществлять сбор, временное хранение, своевременный вывоз и захоронение строительного мусора в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ, Постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 г. №469-ПП. Уборку и содержание переданных Заказчиком помещений, территории, мест временного хранения отходов осуществлять в соответствии с нормативными требованиями.

5.1.17. Своевременно (согласно п. 7.5.3 настоящего Договора) устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ в период гарантийного срока.

5.1.18. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 по последнему этапу Календарного графика (Приложение №2 к Договору) вывезти с территории промышленной площадки Заказчика строительный мусор, материалы, оборудование, инструменты, инвентарь, строительную технику и иное имущество, принадлежащее Подрядчику.

5.1.19. Строго соблюдать требования Заказчика по режиму Работ на Объекте (с 08:00 до 17:00).

5.1.20. Производить совместно с Заказчиком сдачу-приемку скрытых Работ с оформлением соответствующих Актов.

5.1.21. С момента начала Работ и до их завершения вести журнал учета выполненных работ в соответствии с типовой межотраслевой формой №КС-6А, утвержденной постановлением Росстата РФ от 11.11.99г. №100, а также общий журнал

работ в соответствии со СНиП 12-01-2004.

5.1.22. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся предмета и хода выполнения настоящего Договора.

5.1.23. Передать результат Работ Заказчику с оформлением соответствующей документации в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническими требованиями (Приложение №1 к настоящему Договору), Календарным графиком (Приложение №2 к Договору).

5.1.24. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации Объекта.

5.1.25. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в течение 30 (Тридцати) дней с момента обнаружения недостатков.

5.1.26. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику данную информацию с приложением подтверждающих документов, в соответствии с Условиями о предоставлении Сведений и поддержании их актуальными (Приложение №4 к настоящему Договору).

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать произвести оплату надлежаще выполненных Работ в установленные настоящим Договором сроки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществить оплату за надлежаще выполненные Работы в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора.

6.1.2. Оперативно принимать решения по организационно-техническим вопросам, возникшим в процессе выполнения Работ.

6.1.3. Оказывать содействие в создании персоналу Подрядчика условий для проведения Работ в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

6.1.4. Обеспечить Подрядчику для выполнения Работ доступ на Объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора.

6.1.5. Осуществить приемку выполненных Работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок.

6.1.6. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или при иных недостатках в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.2.2. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований норм и правил по охране труда при выполнении Работ.

6.2.3. Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

6.2.4. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками требований безопасности и охраны труда.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ

7.1. В момент приёмки результата работ Заказчиком и в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором, качество результата Работ должно соответствовать требованиям технической документации.

7.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.3. Гарантийный срок на результат Работ – не менее 2 (Двух) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, которые не позволяют эксплуатировать Объект до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

7.5. В случае обнаружения недостатков и дефектов в период гарантийного срока:

7.5.1. Заказчик направляет уведомление об обнаружении недостатка или дефекта в адрес Подрядчика.

7.5.2. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления составить с Заказчиком технический акт о выявленном недостатке или дефекте.

7.5.3. Подрядчик обязан за свой счет в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания технического акта о выявленном недостатке или дефекте устранить их.

7.5.4. В случае отказа Подрядчика от составления технического акта или устранения выявленного недостатка или дефекта, а равно не получение ответа Заказчиком на направленное в соответствии с п. 7.5.1. настоящего Договора уведомления об обнаружении недостатка или дефекта, Заказчик оставляет за собой право оформления технического акта в одностороннем порядке и привлечения третьих лиц для устранения выявленного недостатка или дефекта с выставлением счета за выполненные работы Подрядчику.

8. СДАЧА - ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. По завершении Работ по этапам настоящего Договора Подрядчик предоставляет Заказчику документацию, предусмотренную Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору) и Календарным графиком (Приложение №2 к Договору).

8.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов отчетных документов по этапу 1 обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №6 к Договору и вернуть подписанный экземпляр Подрядчику с сопроводительным письмом, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде. В результате мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ по этапу 1, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляет двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и указанием сроков их устранения и выполнения. Доработка осуществляется за счет Подрядчика.

8.3. По завершении Работ по этапу 2 настоящего Договора Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче, предоставляет Заказчику документацию, предусмотренную Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору) и Календарным графиком (Приложение №2 к Договору), а также:

- акты освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты соответствия и счета-фактуры на используемые строительные материалы.

8.4. Сдача-приемка Работ по этапу 2 оформляется актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-

3.

8.5. Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения оригиналов отчетных документов обязан подписать Акты приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и вернуть подписанные экземпляры Подрядчику с сопроводительным письмом либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде.

8.6. В результате мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней составляет двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и указанием сроков их устранения и выполнения. Доработка осуществляется за счет Подрядчика.

8.7. По окончании работ по этапу 2 в полном объеме Стороны подписывают Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

9.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

9.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения;
- продолжительность обучения;
- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;
- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя тарификационной комиссии;
- печать образовательного учреждения.

9.3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п. 9. 2, а также, в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на Объекте, Сторона по Договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

9.4. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:

9.4.1. При подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.

9.4.2. Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по Договору в соответствии с требованиями п.п. 9.2, 9.3, установленными настоящим разделом Договора.

9.5. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Подрядчик обязан:

9.5.1. До начала работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

9.5.2. В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 9.2 или предоставления документов, не отвечающих требованиям п. 9.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

9.6. Данный раздел относится к существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которого Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с положениями настоящего раздела.

10.2. За нарушение сроков выполнения и сдачи результатов Работ, выполняемых Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате неустойки. Определение размера неустойки производится из расчета 0,1 % (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти) процентов от стоимости невыполненных Работ.

10.3. За нарушение сроков оплаты Работ по настоящему Договору, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти) процентов от стоимости неоплаченных Работ.

10.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

10.5. Предусмотренные настоящим разделом санкции применяются только по письменному требованию Сторон, в противном случае штрафные санкции не применяются и не уплачиваются.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

– задержки по вине Подрядчика начала выполнения Работ на Объектах или любого этапа работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

– отсутствия, аннулирования лицензий, сертификатов, свидетельств и иных разрешительных документов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору;

– издания государственными органами актов, лишаящих Подрядчика права на

производство Работ по настоящему Договору;

– грубых и систематических нарушений Подрядчиком требований трудового законодательства РФ и правил по охране труда, приведших к травматизму с тяжелыми и смертельными последствиями.

11.2. Подрядчик не имеет права на возмещение убытков, возникших в связи с прекращением Договора по основаниям, указанным в пункте 11.1 Договора.

11.3. Во всех случаях отказа от исполнения Договора по обстоятельствам, перечисленным в п. 11.1., Заказчик письменно уведомляет Подрядчика за 15 (Пятнадцать) календарных дней до прекращения исполнения Договора.

11.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в пункте 11.1 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

11.5. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении о расторжении Договора.

11.6. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Подрядчика, которое явилось основанием для заключения Договора, действие Договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций, послуживших основанием для заключения Договора.

11.7. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 (Два) года.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

12.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора, Стороны должны принять меры к внесудебному разрешению таких споров. Под внесудебным разрешением подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня.

В случае, если в ходе внесудебного разрешения спора, Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном

суде по мету нахождения ответчика. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).

13. ФОРС – МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иным уполномоченным органом.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ.

15.2. Подписание Подрядчиком настоящего Договора означает его согласие со всеми положениями Договора.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

15.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.5. В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен документами, относящимися к оформлению и исполнению настоящего Договора, может производиться посредством факсимильной связи с последующим обменом подлинными экземплярами.

15.6. В случае изменения банковских и иных реквизитов Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней сообщает об этом Заказчику с одновременным оформлением

дополнительного соглашения с указанием причины изменения, в том числе закрытие существующего или открытие дополнительного счета.

15.7. Заказчик ежеквартально направляет Подрядчику Акт сверки взаимной задолженности (Приложение №5 к Договору). Подрядчик в течение 2 (Двух) дней со дня получения акта сверки взаимной задолженности обязан его подписать или направить Заказчику мотивированный отказ от подписания акта с приложением встречного акта сверки взаимной задолженности.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение №1 – Технические требования;

Приложение №2 – Календарный график;

Приложение №3 – Смета;

Приложение №4 – Условия предоставления Сведений и поддержании их актуальными;

Приложение №5: Акт сверки взаимной задолженности (образец);

Приложение №6: Акт сдачи-приемки выполненных работ (образец).

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, Московская область, г. Подольск,

ул. Орджоникидзе, 21

ИНН 5036092340 КПП 509950001

р/с 40702810040330003019

ОАО «Сбербанк России» - Среднерусский

банк

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ПОДРЯДЧИК

18. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

От Подрядчика:

М.П.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
«Проведение комплекса работ "под ключ" по модернизации высоковольтного
фидера №38»

[Формируется на основании предложения победителя и условий закупочной
Документации]

От Заказчика:

От Подрядчика:

М.П.

М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
«Проведение комплекса работ "под ключ" по модернизации высоковольтного фидера №38»

№ этапа	Наименование работ	Срок исполнения	Стоимость работ, руб.	НДС (18%)	Стоимость работ с учетом НДС, руб.	Отчетные документы
1	Проектные работы					
1.1	Разработка, согласование проекта, открытие ордера на земляные работы	Не более 30 дней с даты вступления в силу договора				Согласованная всеми заинтересованными сторонами проектно-сметная документация; Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) Счет-фактура
2	Монтажные работы					
2.1	Выполнение проколов методом ГНБ с монтажом 5-ти закладных труб	Не более 50 дней с даты вступления в силу договора				Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Счет-фактура
2.2	Устройство траншей	Не более 50 дней с даты вступления в силу договора				Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Счет-фактура
2.3	Прокладка кабельной линии, монтаж муфт, подключение кабелей, испытания, восстановление грунта	Не более 60 дней с даты вступления в силу договора				Протоколы испытания новых кабелей; Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Счет-фактура

2.4	Восстановление нарушенного благоустройства , закрытие ордера на земляные работы	Не более 70 дней с даты вступления в силу договора				Исполнительная документация Акт о приемке выполненных работ (КС-2); Справка о стоимости выполненных работ (КС-3); Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3); Счет-фактура
-----	---	--	--	--	--	---

От Заказчика:

От Подрядчика:

М.П.

М.П.

СМЕТА

**«Проведение комплекса работ "под ключ" по модернизации высоковольтного
фидера №38»**

От Заказчика:

От Подрядчика:

М.П.

М.П.

УСЛОВИЯ
о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными

Подрядчик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные Подрядчиком Заказчику в составе закупочной документации (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Госкорпорацию и Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик подтверждает, что условия настоящего Дополнительного соглашения о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны им существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

От Заказчика:

От Подрядчика:

М.П.

М.П.

Приложение №5
к Договору №
от «___» _____ 201 г.

Акт сверки взаимной задолженности
по Договору № _____ от «___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" _____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета по Договору № _____ от «___» _____ 2013 г. следующее:

По данным ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС", руб.				По данным _____, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
...				...			
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным Открытого акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС" на _____ 201__ г. задолженность в пользу _____ составляет _____ руб. _____ коп.

По данным _____ на _____ 201__ г. задолженность в пользу _____ составляет _____ руб. _____ коп.

От Заказчика
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
_____ (должность)

От Подрядчика
_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ М.П.

_____ М.П.

ЗАКАЗЧИК ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, д. 21 ИНН 5036092340 КПП 509950001 Р/с 40702810040330003019 в Подольском ОСБ №2573 ОАО «Сбербанк России» г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225	ПОДРЯДЧИК
--	------------------

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _____ от «__» _____ 20__ г.
ПО ЭТАПУ 1 ДОГОВОРА № _____ ОТ «__» _____ Г.

«Подрядчик» _____ в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и «Заказчик» _____ в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы на тему: _____ удовлетворяют условиям Договора и Техническим требованиям и в надлежащем порядке оформлены.

Договорная цена по акту составляет – _____ руб. (_____), кроме того НДС (18%) - _____ руб. (_____. Всего – _____ руб. (_____).

Следует к перечислению по этапу 1 – _____ руб. (_____), кроме того НДС (18%) - _____ руб. (_____. Всего – _____ руб. (_____).

От Заказчика:

М.П.

От Подрядчика:

М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
От Заказчика:

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
От Подрядчика:

М.П.
«__» _____ 20__ г.

М.П.
«__» _____ 20__ г.