

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

г. Железнодорожный  
Красноярский край

Общество с ограниченной ответственностью «Управление железнодорожного транспорта» (ООО «УЖТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании протокола \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт ходовой части со сменой бандажей и освидетельствованием колесных пар и тяговых электрических двигателей тепловоза ТЭМ-2УМ №074 принадлежащего Заказчику (далее по тексту - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил капитального ремонта тепловозов ТЭМ1, ТЭМ2» ЦТВР-205 от 23.09.1993г. (В ред. Указания МПС от 17.12.1996 г. № Н-1110у, «Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» ЦТ-ЦТВР- 409 (в ред. Указания МПС РФ от 05.09.2003г. №П-951У).

1.3. Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика находящегося по адресу: \_\_\_\_\_.

1.4. Сроки выполнения работ:

- начало – с момента подписания сторонами договора;
- окончание - 30.10.2013 г.

## 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к настоящему договору) и калькуляцией на выполнение работ (Приложение № 2 к настоящему договору) составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС 18 % - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп.

2.2. Цена договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; транспортные расходы по доставке тепловоза ТЭМ-2УМ №074 от ст. Базаиха до места ремонта и обратно от места ремонта до ст. Базаиха, и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после окончания выполнения работ в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры.

2.4. По окончании срока выполнения работ Стороны обязаны провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из условий исполняемого договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

2.5. Все расчеты по договору производятся только при условии получения Заказчиком оригинала настоящего договора, подписанного Подрядчиком.

## 3. Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления тепловоза ТЭМ-2УМ №074 в ремонт осмотреть тепловоз ТЭМ-2УМ №074, на предмет определения предварительного объема

работ и оформить дефектную ведомость формы ВУ-22 на ремонт тепловоза ТЭМ-2УМ №074 с отражением в ней перечня ремонтных работ, и в течение 3 (трех) рабочих дней направить Заказчику дефектную ведомость формы ВУ-22 посредством факсимильной связи.

3.1.3. При обнаружении на тепловозе ТЭМ-2УМ №074 узлов и деталей, не подлежащих восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение № 3 к настоящему договору) и направить посредством факсимильной связи Заказчику.

3.1.5. Подготовить документы для отправления тепловоза ТЭМ-2УМ №074 на пути ОАО «РЖД» и возвращения обратно Заказчику.

3.1.6. Подрядчик должен иметь наличие собственных производственных мощностей для производства ремонта железнодорожной техники, отсутствие сведений об участии процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, наличие кадровых ресурсов: не менее 3 слесарей по ремонту подвижного состава, не менее 2 токарей, не менее 1 электрогазосварщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить ремонт тепловоза ТЭМ-2УМ №074 в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.2.2. При получении информации о необходимости замены дорогостоящих узлов и деталей согласовать необходимость замены узлов и деталей, предоставить Подрядчику исправные или ремонтнопригодные узлы и детали для замены либо согласовать с Подрядчиком выполнение работ узлами и деталями Подрядчика. Срок выполнения работ в случае предоставления Заказчиком необходимых узлов и деталей увеличивается на срок их предоставления.

#### 4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет своего представителя для приемки выполненных работ к сроку окончания выполнения работ для приемки тепловоза ТЭМ-2УМ №074 из ремонта.

4.3. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания выполненных работ.

4.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Подрядчиком и Заказчиком путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. В случае, если Заказчик отказывается принимать результат выполненных работ по причине обнаружения дефектов, в течение 1 (одного) дня с момента их обнаружения сторонами составляется дефектная ведомость. Подрядчик устраняет указанные дефекты в разумный срок и за свой счет.

4.6. После подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик выдает Заказчику уведомление о приемке тепловоза ТЭМ-2УМ №074 из ремонта по форме ВУ-36М, дефектную ведомость по форме ВУ-22, акт выбраковки узлов и деталей по форме (в случае наличия такового).

4.7. При наличии уведомлений ВУ-36М, дефектной ведомости ВУ-22, акта выбраковки узлов и деталей (в случае наличия такового), Подрядчик на основании выданной Заказчиком доверенности оформляет перевозочные документы на отправку по путям ОАО «РЖД» отремонтированный тепловоз ТЭМ-2УМ №074 за счет Подрядчика.

#### 5. Гарантии

5.1. Гарантийный срок на ремонт: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации тепловоза ТЭМ-2УМ №074 вследствие некачественно выполненных работ по ремонту, тепловоз ТЭМ-2УМ №074 направляется Подрядчику для устранения выявленных дефектов за счет Подрядчика в согласованный сторонами срок.

5.3. Наличие дефектов фиксируется в двустороннем акте Заказчика и Подрядчика с указанием наименований и характера дефектов.

## **6. Риск случайной гибели**

6.1. Риск случайной гибели тепловоза ТЭМ-2УМ №074 Заказчика, а также результата выполненных работ несет Подрядчик с момента оформления дефектной ведомости формы ВУ-22 до момента отправки тепловоза ТЭМ-2УМ №074 Заказчику.

## **7. Ответственность сторон**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Подрядчик обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему штраф в размере 10 процентов от стоимости услуг по настоящему договору.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пени в размере 0,1 процентов от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.4. Кроме пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне все убытки.

7.5. В случаях, когда работы (этапы работ) по настоящему договору, выполнены Подрядчиком с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.6. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате принятых от Подрядчика работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки оплаты.

7.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.

## **8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

## **9. Порядок внесения изменений, дополнений в договор и его расторжение**

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также путем отказа одной из сторон от его исполнения, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на указанный в договоре почтовый адрес.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ;
- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в согласованные между сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми;
- в случае отказа Подрядчика от предоставления Сведений, указанных в Разделе 11. настоящего договора.

9.5. Если стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения договора, обратившаяся сторона вправе начать процедуру расторжения договора в судебном порядке.

9.6. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

9.7. В случае расторжения договора по решению суда или порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация об Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

## 10. Рассмотрение и разрешение споров

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

10.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

## 11. Особые условия

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

11.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf, с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий

подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

11.1. «Подрядчик» гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников «Подрядчик» представляет в двух форматах: в формате excel и pdf с подписью руководителя и печатью организации.

При изменении Сведений «Подрядчик» обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление «Заказчику» с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом «Подрядчика».

«Подрядчик» настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку «Заказчиком» предоставленных Сведений, а также на раскрытие «Заказчиком» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). «Подрядчик» освобождает «Заказчика» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает «Заказчику» убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора и предъявления «Заказчиком» «Подрядчику» требования о возмещении

убытков, причипенных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» соответствующего письменного уведомления «Заказчика», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

## 12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при наличии согласования ФГУП «ГХК» на его заключение и действует до 30.10.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Условия, установленные настоящим договором, являются для Подрядчика обязательными и не подлежат изменению Подрядчиком.

12.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.5. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Факсимильные копии Договора и приложений к нему к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 30-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

12.6. К настоящему договору прилагаются:

- Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 1);
- Калькуляция на выполнение работ (приложение № 2);
- Акт выбраковки узлов и деталей (приложение № 3).

## 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Подрядчик

ООО «УЖТ»

Россия, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск Красноярского края  
662970, г. Железногорск,  
ул. Привокзальная, д. 16, а/я 744  
ИНН 2452201644, КПП 245201001  
Р/сч. 40702810303340000652  
в филиале «Газпромбанк» (Открытое  
акционерное общество) в г.Красноярске,  
БИК 040407877  
к/сч 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ  
Банка России по Красноярскому краю.  
ОГРН 1122452000714  
ОКДП:63.21.13 ОКВЭД:63.21.1  
ОКЕИ:916  
Телефоны: (39197) 5-12-75, 5-06-32,  
Факс: (39197) 5-89-79.  
E-mail: aaa@atomlink.ru

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ПРОТОКОЛ**  
соглашения о договорной цене  
по договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

от лица **Заказчика** – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны, и

от лица **Подрядчика** – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по ремонту тепловоза ТЭМ-2УМ №074 в **сумме:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС 18 % - \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб. \_\_\_\_\_ коп.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и **платежей** между Подрядчиком и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

М.П. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

М.П. \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Приложение № 2  
к договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Калькуляция на выполнение работ  
по ремонту тепловоза ТЭМ-2УМ №074

№ п/п	Наименование	Цена, руб.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_  
М.П.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

9100  
СТАТ-1113

**ФОРМА**

**Акт выбраковки узлов и деталей тепловоза ТЭМ-2УМ №074, поступившего в ремонт**

Наименование Подрядчика \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что при проведении \_\_\_\_\_ ремонта  
тепловоза ТЭМ-2УМ №074 № \_\_\_\_\_ года выпуска выявлены  
следующие дефектные узлы и детали:

Узлы и детали неремонтопригодные:

№ п/п	Наименование детали	Номер детали	Вид дефекта

Заказчик

Подрядчик

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

М.П.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.