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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по испытанию и наладке систем вентиляции на                       санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде                                       в помещениях корпусах 1, 2, 2А, 4АБ в г. Санкт-Петербург и корпуса 6 в г. Гатчина  6             ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина».

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Методические указания № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции про​изводственных помещений», п. 1.7.

1.2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Раздел  9.  Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования.
2. Цель и назначение работ.

2.1. Обеспечить санитарно-гигиенические (технологические) параметры воздушной среды                        в обслуживаемых вентиляционными системами помещениях корпусов 1, 2, 2А, 4АБ в г. Санкт-Петербург              и корпуса 6 в г. Гатчина.  
3. Основные требования к выполнению работ. 

3.1. Соответствие требованиям научно-технической документации и лицензии на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ в оборонительных целях.

3.2. Доведение санитарно-гигиенических и метеорологических параметров воздушной среды                      в рабочей зоне помещений до требований санитарных норм и поддержание оптимальных условий для работы технологического оборудования.  

3.3. Разработка мероприятий по улучшению работы  систем вентиляции, обслуживающих помещения корпусов. 
4. Этапы работы, их содержание.
4.1.  I этап. Обследование помещений и испытания систем вентиляции на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде в помещениях корпусов.
4.2. II этап. Проведение комплекса мероприятий по анализу эффективности работы систем вентиляции, обслуживающих корпусов.
4.3. III этап. Обработка и анализ полученных данных. Выдача технического отчета.                                                                                                                                               

5. Порядок приемки результатов работ.

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ и сроки, указанные в договоре, а также выдает технический отчет Заказчику в  двух экземплярах с полным анализом работы систем вентиляции    и рекомендуемыми мероприятиями сопроводительным документом в соответствии СНиП 1.02.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

Максимальная цена и сроки выполнения работ указаны в договоре.
5.2. Начальная (максимальная) цена договора - 1 998 399 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто девять) рублей (включая НДС).

5.3. Исполнитель приступает к выполнению работ после получения аванса в размере 30 % от суммы договора. Окончательный расчет производится после выполнения всех работ и оформления Акта приемки и предъявления Счета-фактуры.
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