ДОГОВОР № 099/12-03/____
на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур»
с.Уксянское, 	        «____» марта  2012 года
Далматовский район

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур» в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Техническое задание), а ЗАКАЗЧИК оплатить выполненную работу.
1. ПОДРЯДЧИК вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков.
1.3.	Объем бурения по настоящему Договору составляет 12 скважин, все скважины универсальной конструкции.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Начало и завершение работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК осуществляет в соответствии с Техническим заданием Приложение №1 к настоящему договору.
2.2. Невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ условий договора, изложенных в п.2.4., влечет изменение сроков начала и окончания работ. Несвоевременная оплата Заказчиком выполненных работ в соответствии с п. 3.3 Договора, может повлечь изменение сроков окончания работ. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены СТОРОНАМИ путем оформления дополнительного соглашения.
2.3. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 (пяти) дней после окончания работ по сооружению скважины, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, передать ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки выполненных работ технологические скважины по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины), отдельно по каждому блоку (согласно Технического задания).
2.4. ЗАКАЗЧИК обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию не позднее четвертого рабочего дня месяца следующего за отчетным путем подписания акта-сдачи приемки выполненных работ, либо направить в адрес ПОДРЯДЧИКА письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и представленной документации. В случае не представления ПОДРЯДЧИКУ подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ либо письменного мотивированного отказа от приемки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, выполненные объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат оплате на условиях, предусмотренных Договором. Право на результат работ по сооружению технологических скважин переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК обязуется к моменту начала работ подготовить площадки для проведения буровых работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) подъездные пути и т.д.).
2.5. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.6.	ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по сооружению технологических скважин обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ на строительной площадке.
2.7. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ по тарифам соответствующих поставщиков стоимость фактически потребленной в период с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту Строительной площадки и до даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки ЗАЗКАЗЧИКУ, электрической энергии. Количество потребленной электрической энергии определяется по показаниям соответствующих приборов учета.
Не позднее 25 числа каждого месяца уполномоченными представителями Сторон подписывается акт, в котором фиксируются показания приборов учета.
ЗАЗКАЗЧИК до 30 числа каждого месяца направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт с указанием количества и стоимости потребленной энергии, а также счет на оплату.
Названные суммы оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 30 дней с даты выставления счета или по соглашению Сторон могут быть зачтены ЗАКАЗЧИКОМ при очередных платежах ПОДРЯДЧИКУ за выполненные Работы.
2.8. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА.
Для получения указанного согласия, ПОДРЯДЧИК до заключения настоящего договора направит ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде сведения о субподрядчиках, которых ПОДРЯДЧИК намерен привлечь, с указанием:
- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого субподрядчика;
- конкретных услуг (работ), подлежащих выполнению субподрядчиком;
- числа сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.
Согласие ЗАКАЗЧИКА на привлечение любого субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о субподрядчиках, полученными от ПОДРЯДЧИКА, составляет единое Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью.
ПОДРЯДЧИК не вправе привлекать субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в предыдущем пункте. Нарушение данного требования является основанием для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации ПОДРЯДЧИКУ понесенных расходов.
ПОДРЯДЧИК самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками.
2.9. Стороны взаимно с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.01.2012 № 1/2-П «Об исполнении поручения Председателя Правительства Российской Федерации» обязаны представлять друг другу:
2.9.1. Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов по прилагаемой форме (Приложение № 3) в двух форматах: копию оригинала с подписью и печатью и в редактируемом формате xls в 5-дневный срок с момента заключения настоящего договора на электронные адреса  Сторон.
2.9.2. Информацию об изменениях в цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с подтверждающими документами в порядке, предусмотренном п. 2.9.1, не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений.
2.9.3. Сведения о контрагенте по форме (Приложение №3) в формате pdf на электронные адреса Сторон.
2.9.4. Сведения о контрагенте, при изменении  не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений, по форме (Приложение №3) в формате pdf на электронные адреса Сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________ (_________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ____________________ рублей, согласно Протоколу согласования цены на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур»  (Приложение № 2 к настоящему договору), в том числе: 
Ю 1,2,3 – 1 скв. __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
Ю-8 – 1 скв.  __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
8-2 – 2 скв. __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
8-3 – 2 скв. __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
2-1 – 2 скв.  __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
8-1 – 1 скв. __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
У10А – 1 скв. __ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей; 
Ю-7 – 2 скв.__ (___) рублей, в т.ч. НДС 18% - __ рублей.
3.2.	Выполненные работы ЗАКАЗЧИК оплачивает ежемесячно на основании счетов-фактур ПОДРЯДЧИКА и актов приемки выполненных работ не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.2.3. Договора. ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ.
3.3.	Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и сданных в установленном настоящим договором порядке работ, считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Качество работ должно соответствовать «Рабочей документации на сооружение технологических скважин», условиям Технического задания и удостоверяться паспортом на скважину, выданным ПОДРЯДЧИКОМ.
4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1, решение о приемке скважины принимается комиссией с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.
1. Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации.
1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.
1. Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Не урегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 ПОДРЯДЧИК обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных предложением и конкурсной документацией обязательств.
В обеспечение исполнения Договора ПОДРЯДЧИК должен предоставить:
- безотзывную банковскую гарантию по форме Приложения  № 4, или другой форме, удовлетворяющей ЗАЗКАЗЧИКА, на следующих условиях:
а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс два месяца;
б) сумма гарантии – 10% от суммы договора;
в) гарант – российский банк;
г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков; или
- обеспечительный платеж в размере 10% от суммы по Договору путем перечисления на счет ЗАКАЗЧИКА.
ЗАО «Далур»
ИНН 4506004751
р/с №40702810804330019058
БИК 047501964
к/с №30101810600000000964
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г.Челябинске, г.Челябинск
Назначение платежа: «Перечисление обеспечительных платежей по Договору подряда №________ от «__» _______2012г., заключаемого в соответствии с процедурой закупки №_________. НДС не облагается».
Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется ПОДРЯДЧИКОМ.
В случае непредставления обеспечения исполнения Договора с течение 2-х недель с момента подписания договора, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5% от начальной цены Договора.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются ПОДРЯДЧИКУ за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить подписание Акта до завершения процедур приемки Работ и/или его экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества исполненных работ.
7.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора - до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.
7.3 Условия настоящего договора и цена работ могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме.
7.4 Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК: 
ЗАО «Далур» 
641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42
телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39   факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru
ИНН 4506004751, КПП 450650001, 
ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, 
ОКВЭД 12.00.11, 
р/с 40702810932090100157 в Курганском ОСБ № 8599 г.Курган БИК 043735650, 
к/с 30101810100000000650
ОГРН 1024501452140

Генеральный директор 

_________________ А.А. Дементьев 
М.П. 

	ПОДРЯДЧИК:






















Приложение №1
к договору № 099/12-03/_______
от «____» февраля 2012 года

__________________                                            «УТВЕРЖДАЮ»
_____________________                                      Генеральный директор 
____________________                                        ЗАО «Далур»

___________________ /__________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.


Техническое задание.
Выдано ________________ на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур». 

1. Задачи работ.
1.1. Выполнить работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур» (Блоки Ю 1,2,3; Ю-8; 8-2; 8-3; 2-1; 8-1; У10А; Ю-7).
1.2. Составить сметно-финансовые расчёты на сооружение технологических скважин.

2. Методика, виды и объёмы работ.
2.1. Конструкцию технологических скважин и технологию проходки принять в соответствии с «Технологической картой проходки скважин» (приложение 1 к техническому заданию) согласовать с главным геологом ЗАО «Далур». Геолого-технический наряд на проходку скважин составляется подрядчиком и утверждается заказчиком.
2.2. Средняя глубина скважин – 450 метров, средняя длина фильтров 10 метров, длина отстойников – 5 метров. 
2.3. Объём бурения – 12 скважин, все скважины универсальной конструкции. 
2.4. Бурение без отбора керна. Буровые работы сопровождаются комплексом геофизических исследований, включающих ГК, КС, ПС, токовый каротаж, инклинометрию, кавернометрию. 
2.5. В состав гидрогеологических работ включить строительную откачку  скважин.
2.6. Требования к качеству сооружения технологических скважин:
- отклонение забоя скважины от устья – не более 5 метров;
- отклонение интервала посадки фильтров от проектного положения по высоте – не более 1 метра;
- производительность скважин при освоении – не менее 6 м3/ч;
- удельный дебит - 0,35 м3/ч*м;
- количество механических взвесей – не более 0,1 г/л;
- отсутствие нарушений обсадной колонны и фильтров, отсутствие песка в   отстойнике.
2.7. В состав  камеральной обработки материалов по скважине включить следующие виды работ:
- интерпретация геофизических исследований скважин;
- построение геологических колонок и паспортов рудных интервалов;
- определение параметров рудных пересечений.
2.8. По каждой скважине оформить дело, включающее все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур».
2.9. Представить электронную базу данных по всем пробуренным скважинам.

3. Сроки выполнения работ.

Начало работ  - с момента подписания договора
Окончание работ – 31 мая 2012 года.

Приложения:
1. Технологическая карта сооружения скважин.
2. Порядок приема-передачи завершенных бурением технологических скважин.
3. Перечень документов, прилагаемых к делу по технологическим скважинм.
4. Акт контрольного замера производительности скважин.


Директор по производству                                                                  Н.А. Попонин

Главный геолог                                                                                      Ю.И. Лаптев
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Приложение №1
к техническому заданию 
к договору № 099/12-03/___
от «____» ___________ 2012 года


«СОГЛАСОВАНО»                                            «УТВЕРЖДАЮ»
_____________________                                      Генеральный директор 
_____________________                                       ЗАО «Далур»

___________________ /___________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.

Порядок
приёма-передачи скважин, завершенных бурением

Технологические скважины (откачные, закачные, наблюдательные), завершенные бурением, принимаются в два этапа.

                                                        Первый этап.
1.1. Скважины принимаются по дебиту, замеренному при достижении производительности не менее 6 м3/час, в и удельном дебите не менее 0,5 м3/ч*м и содержании мехвзвесей не более 0,1 г/л.
1.2. При приемке скважины по производительности Подрядчиком предоставляется документация всех видов каротажа, результаты опрессовки колонны, выполненных до освоения скважины, и диаграммы токового каротажа с промером полной глубины скважины, включая отстойник, выполненного после освоения. 
1.3. Приемка скважин производится при установлении факта отсутствия дефектов технологической колонны и выполнении условий технического задания. 
Приемка скважин осуществляется трехсторонней комиссией, с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика и оформляется «Актом приемки скважины».
Приемка скважин, не достигших проектной производительности по объективным причинам (геологические условия, малая эффективная мощность и проч.), производится комиссией с уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 
1.4. При полевой приемке скважин выполняется контрольный замер производительности скважины, результаты которого оформляются по форме приложения 
1.5. После выполнения работ по освоению скважины производится рекультивация буровой площадки, скважина маркируется, устье закрывается пробкой.

                                                         Второй этап.
2.1. Подрядчиком составляется «Дело технологической скважины» с приложениями, согласно перечню (приложение 2 технического задания), которое в недельный срок передаётся Заказчику.
2.2. Материалы «Дела …» рассматриваются комиссией Заказчика, по заключению которой принимается решение о приемке технологической скважины в эксплуатацию.
2.3. Подпись Заказчика в «Акте приема-передачи технологической скважины» дает право на оплату за сооружение скважины.




Приложение №2 
к техническому заданию
к договору № 099/12-03/____
от «____» февраля 2012 года


__________________                                            «УТВЕРЖДАЮ»
_____________________                                      Генеральный директор 
____________________                                        ЗАО «Далур»

___________________ /__________/                   ___________________ А.А. Дементьев

«______» ________________2012 г.                    «_____» __________________2012 г.
                                                                                     
Перечень документов, прилагаемых к «Делу по технологической скважине»	                

	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	Паспорт буровой скважины 
	

	2
	Акт о заложении буровой скважины
	

	3
	Акт о закрытии буровой скважины
	

	4
	Акт замера искривления скважины
	

	5
	Акт контрольного замера глубины скважины
	

	6
	Полевой журнал геологической документации скважины
	

	7
	Журнал промера глубины скважины
	

	8
	Геологическая колонка по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе)
	

	9
	Колонка рудовмещающего горизонта по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе)
	

	10
	Геолого-технический наряд на скважину
	

	11
	Бланки подготовки исходных данных на ЭВМ
	

	12
	Результат обработки ГК на ЭВМ
	

	13
	Каротажные диаграммы:
	

	
	- электорокаротаж (КС, ПС), гамма-каротаж
	

	
	- кавернометрия
	

	
	- токовый каротаж
	

	
	- термометрия
	

	14
	Данные обработки расходометрии
	

	15
	Паспорт технологической скважины
	

	16
	Акт на установку неразъемной технологической колонны
	

	17
	Акт на цементацию технологической колонны
	

	18
	Акт на проведение строительной прокачки
	

	19
	Акт на оборудование фильтрами технологической скважины
	

	20
	Акт приемки скважины
	

	21
	Акт опрессовки технологической колонны
	

	22
	Акт контрольного замера производительности технологической скважины
	




   

Приложение №3
к техническому заданию 
к договору № 099/12-03/______
от «____» __________ 2012 года
                                            
	Виды каротажа
	Результаты каротажей
	Результаты контрольного замера производительности скважины

	КС, ПС, ГК
	Глубина скважины по ГК-              м
Рудный интервал: от_______до______м
Проницаемый интервал: от_______до______м
	
1.Глубина погружения смесителя________  м
2.Статический УПВ                     _________  м
3.Давление пусковое (Рп)            _________  атм
4.Давление рабочее  (Рр)              ________   атм          5.Понижение уровня:
      S = (Рп- Рр)*10                      _________м
                  1,1
6.V- объем мерной емкости       ________л
7.t – время наполнения мерной емкости____сек
8.Q= (V : t)*3,6-дебит откачки _________м3/час
9. q= Q : S – уд.дебит откачки _________м3/час*м


	Инклинометрия
	R=           м;       =

	

	Кавернометрия
	Дскв=            мм; Дцем=             мм
	

	ТК- после посадки колонны
	Сквозных нарушений в технологической колонне не обнаружено
	

	Термометрия
	Верх цементного кольца-                м
	

	Опрессовка колонны водой
	Герметичность технологической колонны подтверждается
	

	ТК- после освоения скважины
	Глубина скважины -              м; Мэф -             м
Интервал установки фильтра :
    от________до________м
	


Акт 
контрольного замера производительности технологической скважины 
                                                                                   


Дата__________

Подпись Заказчика _______________                                                               


Подпись Подрядчика_________________











Приложение № 2
к договору № 099/12-03/_____
от «___» февраля 2012 г.                                                                                   

ПРОТОКОЛ
согласования цены на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ЗАО «Далур» Дементьев Алексей Андреевич, и от лица Подрядчика ____________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур» в размере _________________ (__________________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - __________________ рублей.

1. Стоимость работ на выполнение работ по достройке эксплуатационных блоков на Далматовском месторождении ЗАО «Далур»:
	№ п/п
	Наименование продукта
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб.
	Объем
	Общая сумма (с НДС), руб.

	
	Сооружение технологических скважин согласно Технического задания, в том числе:
	
скв.
	
	
	

	1
	Технологические скважины универсальные ТУ -450
	скв.
	
	12
	

	
	Итого:
	скв.
	
	12
	



Настоящий протокол является основанием для платежей ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ.

	
	Генеральный директор 
ЗАО «Далур»

___________________ А.А. Дементьев
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