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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

Коммунистический пр., д. 6а,
 г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 3-73-68, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар» 
E-mail: main@ehp-atom.ru
ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642 г. Лесной Уральского банка ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674   К/с   30101810500000000674


PAGE  
2

	18.04.2013
	№
	191–008-05/324

	На №
	
	от
	

	Разъяснение запроса


	


	Участникам открытого запроса предложений на право заключения договора на «Модернизацию хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут) – завершающий этап»


В соответствии с п.п. 19.5.1 п. 19 Единого отраслевого стандарта закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являющийся организатором открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на «Модернизацию хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут) – завершающий этап» для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», опубликованного на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru (закупка №31300244599), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка №130409/0477/102) в ответ на поступивший запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:
1. В сметах на ПНР не учтены работы по наладке аппаратов защиты, измерениям и испытаниям в электрических сетях, неправильно выполнен расклад работ «вхолостую» и «под нагрузкой»:
· ТЕРп01 – 80% «вхолостую», 20% – «под нагрузкой»
· ТЕРп03 – 75% «вхолостую», 25% – «под нагрузкой»

· ТЕРп09 – 10% «вхолостую», 90% – «под нагрузкой»
2. В п.13.3.1 информационной карты в требованиях на наличие кадровых ресурсов отсутствуют инженеры и техники по наладке и испытаниям.
Срок выполнения работ по каждому запросу составляет один месяц. Согласно сметной трудоемкости на ПНР необходимое количество специалистов для выполнения работ за месяц составит 35 человек.
3. В отдельных сметах не учтен районный коэффициент.
4. В сводке затрат нет расшифровки применяемых коэффициентов инфляции.
Ответ:
1. Сметная документация и сводка затрат откорректирована и заменена на «новую сметную документацию по ПНР».
2. Документация по запросу предложений составляется на основе рекомендуемых форм, устанавливаемых распорядительными документами Корпорации. Заказчик/организатор запроса предложений вправе сам устанавливать пороговое количество и конкретные специальности рабочих, специалистов, инженеров.
Главный энергетик

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Н.М. Козубенко

И.В. Калинин, (34342) 95009
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