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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Ремонт бытовых помещений спорткомплекса.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о работах по ремонту объекта 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы по:

- замене дверных блоков,

- замене напольного покрытия,

- смене обоев,

- замене покрытия кровли и обделок из оцинкованной стали.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Объект находится  территории ЗАТО г.Снежинск.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Разработка ППР до начала производства работ с согласованием со службой эксплуатации (по требованию эксплуатации). 

	Подраздел 2.5 Требования к исполнителю работ

	          2.5.1 Выполнение работ без привлечения субподрядчиков.
          2.5.2. Наличие механизмов, необходимых для производства работ, трудовых и финансовых ресурсов (подтверждается справками, представляемыми в составе заявочной документации).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является восстановление и улучшение технических характеристик ранее выполненных отделочных работ, восстановление гидроизоляционных функций кровли.   
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ, местах складирования материалов и строительного мусора.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№
п/п
Наименование

видов работ

Единица

измерения 

Количество  
Вестибюль.
1

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест ло 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонти-

рованной поверх-
ности

0,03
2

Окраска клеевыми составами улучшенная
100 м2 окрашива-
емой пов-ти 

0,52
3
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса
0,18
4
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
100 м2 покрытия
0,52
5
Разборка покрытий полов: цементных
100 м2 покрытия
0,15
6
Устройство подстилающих слоев щебеночных
1 м3 подстилающего слоя
1
7
Устройство полов бетонных толщиной до 100 мм
100м2 пола
0,15
8

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора
100м2 покрытия
0,52
9

Смеси сухие из наливных полов, марка «Ветонит» 5000 
т
0,936
10

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм
100 м2 шпаклюемой поверхности
0,52
11

Смеси сухие из наливных полов, марка «Ветонит» 3000 
т

0,0832

12

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия
0,52
13

Линолеум коммерческий гомогенный «ТАРКЕЕТ iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2
53,04
14

Устройство порожков на винтах самонарезающих
100 м

0,05
15

Порожки алюминиевые
м
5,05
16

Устройство плинтусов деревянных
100м плинтуса
0,18

17
Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,018
18
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
0,27
19
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,54
20
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
100 м2
0,08
21

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0,08
22

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный
к-т

5
23

Установка  и крепление добора
100 м коробок блоков
0,26
24

Монтажная доска размером 94*19-22 мм
м
29,12
25

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной
100 м восстановленной герметизации стыков
0,24
26

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт.
5
27
Установка и крепление наличников
100 м коробок блоков
0,5
28
Наличник Н-4 размер 13*70 мм
м
56
Кабинет заведующего.

29

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса
0,14

30

Разборка покрытий полов из линолеума и релина
100 м2 покрытия
0,13

31

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест ло 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонти-

рованной поверх-

ности

0,02

32

Окраска клеевыми составами улучшенная
100 м2 окрашива-

емой пов-ти 

0,13

33
Смена обоев улучшенных
100 м2 оклеенной поверхности
0,35
34
Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами простая  по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,35
35

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,13

36

Линолеум коммерческий гомогенный «ТАРКЕЕТ iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

13,26

37

Устройство плинтусов деревянных
100м плинтуса

0,14

38

Окраска масляными составами плинтусов и галтелей
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,014

Женская и мужская раздевалки.

39

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест ло 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонти-

рованной поверх-

ности

0,02

40

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности
0,06
41

Окраска клеевыми составами улучшенная
100 м2 окрашива-

емой пов-ти 

0,64

42

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
100 м2 окрашиваемой поверхности 

0,7

43

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
100 м2

0,08

44

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,08

45

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный
к-т

5

46

Установка  и крепление добора

100 м коробок блоков

0,26

47

Монтажная доска размером 94*19-22 мм

м

29,12

48

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной
100 м восстановленной герметизации стыков

0,25

49

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт.

5

50

Установка и крепление наличников
100 м коробок блоков

0,5

51

Наличник Н-4 размер 13*70 мм

м

56

Ремонт кровли.

52

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
100м2 покрытия
2,6
53

Ремонт стяжек цементных площадью до 1 м2
100 м2 мест
0,1
54

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
100 м2 кровли
2,6
55

Устройство кровель плоских из наплавляемых в три слоя
100 м2  кровли
2,6
56

Унифлекс ТПП
м2

598
57

Техноэласт ЭКП-5,0
м2 
299
58

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
100 м примыканий
0,67
59

Унифлекс ТПП
м2

84,4

60

Техноэласт ЭКП-5,0

м2 

42,2

61

Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м
100 м

0,55
Уборка мусора.

62

Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
т
11
63

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза IV
т
11


	


         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу. 
Таблица 2

Ведомость  материалов неучтенных расценками 
№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1

Смеси сухие из наливных полов, марка «Ветонит» 5000 
т

0,936

2

Смеси сухие из наливных полов, марка «Ветонит» 3000 
т

0,0832

3
Линолеум коммерческий гомогенный «ТАРКЕЕТ iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

53,04

4
Порожки алюминиевые

м

10,1

5
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный
к-т

10

6

Монтажная доска размером 94*19-22 мм

м

58,24

7

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт.

10

8

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

10
9

Унифлекс ТПП
м2

682,4

10

Техноэласт ЭКП-5,0

м2 

341,2

11

Наличник Н-4 размер 13*70 мм

м

112




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальный сметный расчёт



РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ –       «__» _________  2014 года.

            Окончание работ – «30» ноября 2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы, в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	      1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

      2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

      3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

      4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

      5.Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

          Не менее 24 месяцев. 
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства ремонтно-строительных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой ремонтно-строительных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Акта сдачи-передачи отремонтированного объекта (ОС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
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