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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование технического задания

Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2

Техническое задание на подготовку проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе c убежищем (ЗПУПД Г).

1.2. Основание для проектирования и исходно – разрешительные документы

· Распоряжение Правительства РФ №1937-р от 3 ноября 2011 года о сооружении Нижегородской АЭС; 

· Решение Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" № 1/170-Пч от 8 декабря 2011 года о привязке проекта "ВВЭР-ТОИ" к площадке Нижегородской АЭС; 

· Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково";

· "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 № 1715-р; 

· "Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года", одобрена распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. № 215‑р;

· Скорректированный проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, рассмотренный на заседании Правительства РФ  03.06.2008 г.;

· Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы), утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2008 № 705;

· Приказ Госкорпорации «Росатом» № 71 от 14.02.2008 «О привлечении организаций к выполнению ОБИН и разработке ТЭО (проекта) строящихся АЭС»;

· Приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" №385 от 26.05.2008;

· Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), А-96607 пм, утверждено протоколом ОАО "Концерн Росэнергоатом" №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009;

· Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Нижегородской АЭС. Корректирующая записка, арх. № А-112394 пм; 

· Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;

· Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

· Договор № 5810 от 16.03.2012 «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС с энергоблоками ВВЭР-ТОИ в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз»
1.3. Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование разделов выполнить в одну стадию - Проектная документация.

1.4. Назначение и цель разработки 

Разработка в составе пускового комплекса энергоблока № 1 Нижегородской АЭС проектной документации отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории г. Навашино с убежищем  и внешним аварийным центром (ЗПУПД Г с внешним АЦГ). 

ЗПУПД Г должен быть рассчитан на размещение в нем 110 человек оперативного состава (20 % женщин) и совмещен с убежищем на 100 человек (50 % женщин) для укрытия части персонала АС.

Проектируемый защищённый пункт управления противоаварийными действиями должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями при возникновении запроектных аварий или других ЧС и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при чрезвычайных ситуациях на АЭС.

С целью обеспечения возложенных функций ЗПУПД Г должен быть оснащен техническими средствами - программно-техническим комплексом АЦ Г, системой передачи данных, средствами и сетями связи (внутренними и внешними), средствами оповещения, приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в городе при АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

ЗПУПД Г в условиях аварии должен обеспечивать надежную связь и каналы передачи данных с КЦ РЭА и со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (внешняя лаборатория контроля радиационной безопасности, мобильные средства радиационной разведки, старшими звеньев группы радиационной разведки и химической защиты, ППУ РАР, ПУС ОПАС, защищенным пунктом управления противоаварийными действиями на АС, защищенным пунктом управления в районе эвакуации АС, информационным центром АС, центральным пунктом АСКРО, учебно-тренажерным центром и др.), а также с местными и территориальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям и органами местного самоуправления, с территориальными ЭК, со всеми противоаварийными службами города, области.

1.5. Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы:

При разработке проектного решения по разделу «ПМ ГОЧС» руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением к настоящему ТЗ.

1.6. Основные требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации и исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями:

· Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

В состав работы входит следующая проектная документация:

· Техническое задание на создание ЗПУПД Г, разработанное и оформленное (согласованное и утвержденное) в установленном порядке;

· Проектная документация по сооружению ЗПУПД Г.

Проектная документация по сооружению ЗПУПД Г оформляется отдельным подразделом в составе Раздела проекта 12.2 и включает: 

· пояснительную записку;

· чертежи;

· спецификации оборудования;

· сметную документацию.
В составе комплекса зданий и сооружений ЗПУПД Г должен быть предусмотрен автомобильный бокс для подвижных средств управления противоаварийными действиями (ППУ РАР, ПУС, др.), в том числе 2 места для подвижных средств ПРМ АСКРО.
Для обеспечения функционирования ЗПУПД Г должен быть оборудован автономными вспомогательными системами функционирования и жизнеобеспечения (из расчета автономного функционирования в течении 5 суток).
ЗПУПД Г компоновочно должен включать размещение следующих основных функциональных групп помещений:
· помещения внешнего аварийного центра;

· помещения узла связи;

· помещения для инженерных систем и средств обеспечения;

· санпропускник с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;

· убежище на 100 человек;

· помещения кухни-столовой и помещения для хранения продуктов;

· помещение для хранения имущества ГО;

· помещение для отдыха оперативного состава.

Технологическое решение проекта ЗПУПД Г должно включать сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения сооружения:
· тепломеханические решения;

· техническое водоснабжение и гидротехнические решения;
· автоматизация управления инженерными системами;
· радиационный контроль (резервный ЦП АСКРО);
· система электроснабжения (общая, автономная);
· система питьевого водоснабжения;
· система водоотведения, канализация;

· отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и холодоснабжение;
· систему пожаротушения;

· системы пожарной и охранной сигнализации.
Проектное решение по внешнему аварийному центру (АЦ Г) в составе ЗПУПД Г должно включать следующие сведения и данные:

· общие положения, основные функции и задачи АЦ Г;
· описание комплекса технических средств (основные технические решения);
· структурно-функциональная схема;
· схема электрических соединений;
· расчет электропотребления ПТС АЦ Г;
· программное и информационное обеспечение;

В целях выполнения задач управления аварийным реагированием в составе ЗПУПД Г должен быть спроектирован узел связи (УС), который является составной частью (элементом) комплексной системы связи ОАО «Концерн Росэнергоатом» (КСС) и представляет собой совокупность средств телекоммуникации,  предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям связи. 

УС ЗПУПД Г должен обеспечивать внешнюю связь АЦ Г и взаимодействие внутри ЗПУПД Г участников аварийного реагирования.

УС ЗПУПД Г должен предоставить следующие сервисы КСС и системы связи АС:

· оповещение;
· правительственная междугородная;
· междугородная автоматическая телефонная;
· местная автоматическая телефонная;
· оперативная автоматическая телефонная;
· радиотелефонная;
· сотовую связь местных операторов сотовой связи, включая связь по GPRS каналам;
· факсимильная;
· громкоговорящая;
· звукоусиление в оперативном зале АЦ Г;
· спутниковую связь;
· радиосвязь;
· видеосвязь;
· электронная почта;
· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети, включая беспроводный обмен и обмен файлами через FTP-сервер;
· IP- телефонию;
· эфирное телевидение;
· видеорегистрация сеансов ВКС;
· аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ.

Дополнительно разрабатываемое проектное решение по ЗПУПД Г должно включать:
· основные решения по организации строительства (пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения);

· перечень мероприятий по охране окружающей среды  (пояснительная записка, чертежи);

· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
1.7. Вид строительства

· Новое строительство.

1.8. Заказчик

· ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.9. Подрядчик 

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 

ОАО «НИАЭП». 

1.10. Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП». 

1.11. Субподрядная проектная организация

· Определяется по итогам конкурсной процедуры.

2. ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Краткая характеристика площадки строительства

Данные будут предоставлены дополнительно.

2.2. Природно-климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура минус 12°С), самый теплый – июль (плюс 18,1°С), максимум температуры воздуха отмечается в июле и достигает плюс 38°С; абсолютный минимум приходится на январь и равен минус 46°С, среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,1°С. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм. 

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. 

Климатические условия: 

· расчетная температура наружного  воздуха минус 31°С;

· расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 2.4 кПа (240 кгс/м2);

· скоростной напор ветра для I ветрового района 0.23 кПа (23 кгс/м2).

· Интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) составляет - 6 балов по шкале МSК-64.

· Интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) составляет - 7 балов по шкале МSК-64.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Документация разрабатывается в соответствии с действующими на территории РФ правилами, нормами, техническими требованиями и требованиями ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Заказчик до начала выполнения проектной документации предоставляет Исходные данные в соответствии с пунктом 4 СП 11-107-98.
4.2. Требования к АЦ Г и системам электроснабжения
Должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком на этапе технического задания (см. пункт 1.6 настоящего ТЗ).

4.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.4. Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.5. Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору)

4.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.7. Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

4.8. Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.9. Сроки выполнения проектных работ

	Наименование
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2
Подготовка проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями в городе c убежищем (ЗПУПД Г).
	с момента подписания договора
	120 дней с момента подписания договора

	ЭТАП 1
-Разработка и оформленное (согласованное и утвержденное) в установленном порядке Технического задания на объект
	с момента подписания договора
	45 дней с момента подписания договора

	ЭТАП 2
Разработка проектной документации на объект (пояснительная записка, заказные спецификации, чертежи, сметная документация), включая выполнение работ по корректировке проектной документации по итогу прохождения входного контроля Заказчика и проведения Экспертизы.
	с момента выполнения работ по этапу 1
	75 дней с момента выполнения работ по этапу 1


4.10. Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

4.11. Требования к сметной документации

Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001 (выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.12. Порядок приемки работ и передачи документации

Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.

Приложение 

1. Перечень основных нормативных документов, учет которых обязателен при выполнении работы

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

· Постановление Правительства РФ от 24.03.97. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации  и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г..

· «Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» (НП-015-2000).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

·  «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СНиП 2.01.53-84.

· «Положение о системе предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

· Типовой проект ЗПУПД Г (Ва-IV-110/100-2002), АЭП-2002г.

·  «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

· «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

· «Технические требования на проектирование складских помещений для хранения и поддержания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», М.АЭП, 1991 год.

· «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

·  «Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и других чрезвычайных ситуациях», АЭС 1992 год.

· Инструкция по приспособлению сооружений подземного пространства и надземных сооружений атомных станций и их городов (поселков) для защиты персонала и населения при радиационных авариях».

· «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно -питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.

· - ГОСТ Р 22.1.12-2005. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». (СМИС).
	2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ:

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АС
	-
	атомная станция

	АСДНР
	-
	аварийно-спасательные и другие неотложные работы

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦГ
	-
	аварийный внешний центр в составе ЗПУ ПД Г

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	ВКС
	-
	видеоконференцсвязь

	ГО
	-
	Гражданская оборона

	ЗН
	-
	зона наблюдения

	ЗПУПД
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями

	ЗПУПД АС
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	ЗПУПД Г
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции

	ЗПУПД РЭ
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации атомной станции

	КСС
	-
	Комплексная система связи ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЦ РЭА
	-
	Кризисный центр ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	КЧСПБО
	-
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛСО
	-
	локальная система оповещения

	ОПАС 
	-
	группа оказания экстренной помощи атомным станциям

	ППУ РАР
	-
	подвижный пункт управления руководителя аварийных работ

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПТС
	-
	программно-технические средства

	РАР
	-
	руководитель аварийных работ

	РЭ
	-
	район эвакуации

	СКПИ
	-
	система коллективного представления информации

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СПД
	-
	система передачи данных

	СЧСО
	-
	система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АС 

	УС
	-
	узел связи

	ЦП АСКРО
	-
	центральный пункт АСКРО

	ЧС
	-
	чрезвычайная ситуация

	ПРЛ
	-
	передвижная радиометрическая лаборатория


