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	№№ п.п.
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание основных исходных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории станции при Белорусской АЭС с аварийным центром  (ЗПУПД АС) 01UYX. 

	2
	Цель и задачи работы
	

	2.1
	Цель и задачи работы
	Подготовка комплекта рабочей документации на строительство отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями с аварийным центром (ЗПУПД АС) на территории Белорусской АЭС. 

	2.2
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – Рабочая документация.

	3
	Описание работ
	

	3.1
	Нормативная база
	· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

· Постановление Правительства РФ от 24.03.97. № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

· «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации  и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно-опасных ситуаций» (НП-005-98) в редакции 2007г..

· «Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» (НП-015-2012).
· «Типовое положение о внутреннем и внешнем аварийных центрах ЗПУПД атомных станций» (ТП 1.3.2.01.002.0080-2012).

· «О введении в действие проектов объектов ГО» приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.05.2014г №9/492-П.
· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
·  «Положение о системе предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

·  «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

· «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

· СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические

·  «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно - питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.
· ГОСТ В.22.1.005-84. «Методические рекомендации по организации защиты населения и территорий на объекте экономики».

· ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· ГОСТ Р 22.1.12-2005. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации и исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ».

	3.2
	Описание предмета закупки
	Комплект рабочей документации на строительство отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями с аварийным центром на территории Белорусской АЭС. 

	3.3
	Необходимость вариантной проработки проектных решений
	Не требуется

	3.4
	Требования по разработке альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений.
	Не предъявляются

	4
	Исходные данные для выполнения работы
	

	4.1
	Характеристика и состав объекта проектирования
	Площадка для строительства Белорусской АЭС расположена в северо-западной части Республики Беларусь в Островецком районе Гродненской области в 18 км к северо – востоку от г. Островец.

Граница площадки строительства АЭС проходит в непосредственной близости от населенных пунктов Шульники – 0,25 км, Валейкуны – 1 км, Авены - 0,75 км.

Место размещения отдельно стоящего ЗПУПД АС определено с учетом размещения зданий и сооружений на генеральном плане АЭС. Сооружение ЗПУПД АС расположено с восточной стороны от административно-лабораторно-бытового корпуса. 

Входы в ЗПУПД АС организованы и ориентированы из условий удобства подхода персонала и подъезда автотранспорта.

Наружные сооружения ЗПУПД АС:

- водозаборные скважины; 

- резервуары запаса дизельного топлива, приямок со сливным устройством дизельного топлива из автоцистерны и выхлопной оголовок;

- вентиляционные шахты – напротив помещений с вентиляционным оборудованием; 

- насосная станция бытовой канализации;  

- дренажная насосная станция.

Подключение инженерных сетей убежища предусматривается к сетям промплощадки. 

К убежищу предусмотрены подъезды автотранспорта с примыканием к  автодорогам промплощадки и организацией разворотных площадок в районе входов в убежище и в районе топливного хозяйства.

Отвод поверхностных вод предусматривается по спланированной территории в существующую водоотводную сеть промплощадки.

Дополнительных работ по планировке территории не требуется.

Климат в зоне строительства умеренно-континентальный с мягкой короткой зимой (средняя температура января -5ºС) и умеренно теплым продолжительным летом (средняя температура июля +18ºС).

Среднегодовая температура воздуха 5,4ºС, абсолютный максимум – плюс 35ºС, абсолютный минимум – минус 40ºС.

Район строительства характеризуется повышенной влажностью воздуха в течение всего года. Среднегодовая относительная влажность воздуха 81%. Средняя относительная влажность воздуха за зимние месяцы составляет 88%; из всех месяцев в году в мае воздух самый сухой (средняя относительная влажность воздуха 69%). Парциальное давление водяного пара минимальное в январе-феврале, значения его в эти месяцы составляют 3,9 гПа, максимальное – в июле 14,1 гПа.

Район относиться к зоне достаточного увлажнения. В течении года в среднем выпадает около 750 мм осадков. Максимальная годовая сумма осадков составила 1075 мм, минимальная – 445 мм. Две трети осадков приходиться на теплый период года за счет интенсивных летних дождей ливневого характера. Максимальное суточное количество осадков – 101 мм.

Первый снег выпадает обычно в начале ноября. Образование снежного покрова начинается в морозный период приблизительно в середине декабря. Высота снежного покрова в среднем составляет 20-25 см, в отдельные зимы может достигать 50-60 см. полностью снежный покров сходит в середине апреля.

	4.2
	Технические требования и описание функционирования
	

	
	Основные требования к объекту проектирования
	Проектируемый ЗПУПД АС должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями в следующих ситуациях:

· повседневная деятельность АС;

· нарушение нормальных условий эксплуатации АС;

· аварийное реагирование в начальной стадии развития радиационной аварии;

· авария не радиационного характера;

· в случаях стихийных бедствий, пожара, террористического акта и т.п. не повлекших за собой радиационной аварии;
· при проведении мероприятий гражданской обороны; 

· при проведении специальных занятий, тренировок и учений.

Режим функционирования ЗПУПД АС в мирное и безаварийное время - режим ожидания (оперативной готовности) – его нахождение при частичной (в автоматическом режиме) нагрузке без выполнения противоаварийных функций.
Перечень и назначение помещений принять в соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России». Перечень и назначение помещений могут быть уточнены в соответствии с требованиями Заказчика.

В ЗПУПД АС предусмотреть размещение "Резервного помещения начальника караула ВО" и помещения для укрытия 36 человек личного состава ВО (по дополнительному требованию Заказчика).
Помещения ЗПУПД АС могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала, членов КЧСПБО организации управления аварийным реагированием в условиях чрезвычайной ситуации. 

Количество оперативного  и вспомогательного персонала — 80 человек, в том числе (не более 10%) женщин — 8 человек.

Количество укрываемых, кроме оперативного персонала — 100 человек, в том числе 20% женщин — 20 человек. 

Количество рабочих мест для оперативного и обслуживающего персонала принять в соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

Режимы работы основного (оперативного) и вспомогательного персонала определяются режимами работы АС.

Режимы работы АС:

· режим повседневной деятельности - пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС не нарушены (нормальная эксплуатация АС);

· режим повышенной готовности - нарушены проектные пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС, но не требуется принятие специальных мер по защите персонала (состояние АС – «Аварийная готовность»);

· режим чрезвычайной ситуации - нарушены проектные пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС и требуется принятие специальных мер по защите персонала (состояние АС – «Аварийная обстановка»).

Сменность основного и вспомогательного персонала устанавливается руководителем аварийных работ.

Предусмотреть возможность хранения в ЗПУПД АС запасов продовольствия и питьевой воды из расчета пятисуточного пребывания оперативного, вспомогательного персонала и укрываемых в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.

В помещении приема пищи предусмотреть размещение оборудования с возможностью использования сухого пайка и разогрева мясных и мясо - растительных консервов. Предусмотреть возможность выдачи продуктов  взамен горячей пищи из состава соответствующих продовольственных пайков и приготовлением 3-4 раза в сутки горячего чая по 0,5 л на человека в каждый прием пищи. 

В помещении медицинского пункта предусмотреть хранение запаса медикаментов из расчета работы ЗПУПД АС в режиме ЧС не менее 5 суток.

Количественные и качественные характеристики запасов продовольствия и медикаментов определить при разработке рабочей документации.

	
	Технические требования к объекту проектирования
	Энергоснабжение:

Основное - предусмотреть от наружных сетей АС двумя кабельными линиями от независимых источников питания на напряжение 380/220В, 50Гц по трёхфазной пяти проводной системе с заземляющей нейтралью, согласно выданных ТУ;

резервное – от двух встроенных дизельных электростанций (ДЭС) в соответствии с СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО 
АС-90. Мощность ДЭС определить при проектировании. В качестве источника бесперебойного питания постоянного тока использовать  аккумуляторные батареи.

Должно быть предусмотрено надежное и беспрерывное электропитание оборудования связи, задействованного при предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций, от источников надежного электроснабжения в течение всего периода времени, необходимого для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Кроме того, для электропитания этого оборудования связи и АЦ АС должны быть предусмотрены собственные (автономные) источники бесперебойного питания (аккумуляторные батареи, обеспечивающие нормальное функционирование технических средств не менее 3 часов).

В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с СТО 1.1.1.01.001.0902-2012. Использовать кабели с медными жилами. Разводку кабельных коммуникаций, как по горизонтали, так и по вертикали здания обеспечить посредством специально выделенных кабельных сооружений (коридоров, каналов, шахт, этажей, кабельных металлоконструкций)
В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».
Заземление и молниезащита:

Заземление и молниезащита должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами:

· ПУЭ изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;

· СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

· МЭК 62305-1 «Защита от молнии. Общие принципы»;

	
	
	· МЭК 62305-3 «Защита от молнии. Физические повреждения зданий и опасность для жизни»;

· МЭК 62305-4 «Защита от молнии. Электрические и электронные системы внутри зданий»;

· МЭК 62305-5 «Молниезащита коммуникаций».

Сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления определяются Генпроектировщиком в составе проекта для всех зданий АС и выдаются в качестве исходных данных для включения в спецификации и сметы по зданиям.

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

Водоснабжение:

· основное – в режиме повседневной деятельности предусмотреть хозяйственно-питьевое и объединено - техническое противопожарное водоснабжение от наружных сетей АС, согласно выданных ТУ;

· резервное — от встроенных водозаборных скважин: основная и резервная;

При водоснабжении из скважин качество воды должно соответствовать СНиП II-11-77*, прил.1*, табл.12 и ВСН ИТМ ГО АС-90 табл.5.1. По бактериологическим показателям вода из скважин должна соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96.

При недостаточном дебите скважин резервного водоснабжения дополнительно предусмотреть запас воды в защищенных резервуарах.
Горячее водоснабжение:

· основное - от сети АС;

· резервное - от электрических водонагревателей.

Водоотведение:

· в системы бытовой канализации АС в соответствии с выданными ТУ. 

В сооружении запроектировать следующие системы канализации:

· канализацию бытовых стоков;

· канализацию условно  чистых вод после системы охлаждения;

· спецканализацию вод из санпропускника.

Бытовые стоки от санитарных приборов санузлов, пункта питания, медпункта отвести в канализационную насосную станцию (КНС) и, далее, в наружную сеть хозбытовой канализации зоны свободного доступа. 

Стоки от душевой и от обмыва ограждений помещений СП, а также от проточной ванны в тамбуре-шлюзе входа отвести в собственную КНС и, далее, в резервуар для сбора спецстоков. 

За границу проектирования систем водоснабжения и водоотведения принять первый от здания 01UYX смотровой колодец. Колодец входит в объёмы проектирования АО “НИАЭП”.

Теплоснабжение — от наружных сетей АС.

Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. В режиме ЧС отопление отключается от внешних источников.

При работе ЗПУПД АС в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации система теплоснабжения должна иметь возможность отключения от внешних коммуникаций запорной арматурой внутри сооружения.
Режимы вентиляции:

продолжительность: III режима вентиляции–18 часов, II режима вентиляции–12 часов. Предусмотреть третий режим вентиляции с использованием установок регенерации воздуха РВ-150.

Использование систем вентиляции ЗПУПД АС в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).

Границы проектирования систем теплоснабжения и вентиляции принимаются на расстоянии 1,0 м от наружной стены ЗПУПД АС.

Системы жизнеобеспечения ЗПУПД АС должны обеспечить автономное функционирование сооружения не менее 5 суток в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ 
ГО-АС-90.

Система связи:

в соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России» в ЗПУПД АС необходимо предусмотреть узел связи, который должен иметь возможность осуществлять информационное взаимодействие с, заданными в проектной документации, внешними функциональными подсистемами.

Проектные решения по системам связи ЗПУПД АС должны быть увязаны с проектными решениями по системе внешней связи и ЛСО АС и согласованы с разработчиком системы внешней связи и ЛСО АС.
Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей. Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

Предусмотреть размещение АФУ радиосвязи на мачте метеопоста, а также, прокладку фидеров от мачты метеопоста по подземным кабельным коммуникациям ЦП АСКРО к узлу связи ЗПУПД АС.

Состав средств связи, объем предоставляемых сервисов связи уточняются в ходе разработки РД. 

Внутренний аварийный центр:

- в соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России»;

· НП-005-98;

· НП-015-2012;

· ТП 1.3.2.01.002.0080-2012.

Границы проектирования технологических систем устанавливаются на расстоянии 1 м от внешней стены ЗПУПД АС или его конструктивных элементов (оголовки, баки хранения топлива, конструкции входов и т.д.). Кроме того все инженерные сети, подключаемые к сетям АС, должны быть запроектированы до места их подключения к сетям АС, с указанием оборудования и арматуры, на них установленных. В границы проектирования включены все конструктивные элементы, входящие в состав сооружения в полном объеме.

Системы и средства радиационного контроля в ЗПУПД АС:

в соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

Система автоматизации управления инженерным оборудованием:

· системой вентиляции, фильтровентиляции, регенерации, кондиционирования, дымоудаления и поддержания подпора воздуха в сооружении;

· системой водоснабжения и водоотведения;

· основным и запасным проходом в сооружение;

· системой хранения и подачи дизельного топлива для дизельной электростанции ЗПУПД АС.

Шкафы управления разместить в помещении группы обслуживания ЗПУПД АС. Сигнализацию и текущую информацию о состоянии системы вывести на АРМ дежурного по ЗПУПД АС. 

Шкафы управления выполнить на средствах АСУ АЭС, всю информацию вывести на ЦПУ. 

Предусмотреть возможность вывода сигналов от электротехнического оборудования (сборки 0,4 кВ) в систему СКУ ЭЧ ОУ. Перечень и технические характеристики сигналов выдает АО «НИАЭП».

Документация Исполнителя должна содержать необходимую информацию в части контроля и управления, достаточную для выполнения монтажных, наладочных работ и последующей эксплуатации сооружений.

Границы проектирования СКУ должны проходить по стене вывода кабелей из здания. Все требования по энергоснабжению, сетевым связям, а так же коды, типы кабелей и размещение их на полках кабельных конструкций должны быть согласованы разработчиком СКУ с Заказчиком.

Санпропускник ЗПУПД АС:

предусмотреть устройство санпропускника в соответствии с требованиями «Рекомендаций по проектированию защищенных пунктов управления противоаварийными действиями для АС» и принятыми проектными решениями.

Пропускная способность санпропускника - 12 человек в час.

Обеспечение охраны:

ЗПУПД АС должен быть оборудован системой воспрещения несанкционированного доступа посторонних лиц. Предусмотреть охранную сигнализацию на входах в ЗПУПД АС.

Обеспечение пожарной безопасности:

Здание ЗПУПД, в соответствии с федеральным законом ФЗ № 123, по функциональной пожарной опасности относиться к классу Ф 5.1. 

Пожарная безопасность ЗПУПД АС должна соответствовать требованиям главы  10* 
СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123 - 08 от 22.07.2008 г. «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 изм.1 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Для условий мирного времени предусмотреть противопожарный водопровод.

В особый период при заполнении сооружения ликвидацию возгораний предусмотреть с помощью воздушно-пенных и углекислотных огнетушителей.

Для защиты машинного зала ДЭС предусмотреть модульную автоматическую установку порошкового тушения.

Определить необходимость защиты автоматическими установками пожаротушения других помещений

Систему контроля и управления противопожарной защитой, включая СОУЭ,  выполнить, на адресно-аналоговых технических средствах аналогичных блоку. В помещении АЦ предусмотреть программно-технический комплекс (ПТК) верхнего уровня для возможности отражения и мониторинга полной информации по СКУ ПЗ блока и общестанционной части при аварийных ситуациях в соответствии с TП 1.3.2.01.002.0080-2012. В режиме повседневной деятельности вывод всех необходимых сигналов в соответствии с СП 5.13130.2009 изм.1 и СП13.13130.2009 на места с круглосуточно присутствующим персоналом (территориальное подразделение пожарной охраны, ЦЩУ АЭС) выполняется по оптоволоконной линии связи.

Исполнитель разрабатывает РД по обеспечению пожарной безопасности в полном объеме в границах здания ЗПУПД АС.

	
	Классификация объекта проектирования
	ЗПУПД АС по требованиям нормативных документов относится:

- к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»; 
- к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по 
ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

- к I категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций». В качестве предварительной оценки сейсмичности площадки Островецкого района (грунты II категории по сейсмическим свойствам) в соответствии с картой ОСР-98 "Д" следует считать:

· величина проектного землетрясения ПЗ – 6 баллов,
· величина максимального расчетного землетрясения МРЗ – 7 баллов;

· класс сооружения А-III по СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

	
	
	- расчетное давление во фронте ударной волны –Pф = 200 кПа;

- коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 5000.

	4.3
	Принятые проектные решения
	Архитектурно-строительные решения должны основываться на материалах утвержденных проектных решений на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

Вариант конструктивного решения убежища - из монолитного железобетона (бетон класса 
В-25). Армирование отдельными стержнями. Арматура классов А240, А400 по ГОСТ 5781-82.

Работы по гидроизоляции должны выполняться согласно СНиП 3.04.01-87.

Степень герметичности помещений при режиме фильтровентиляции должна соответствовать СНиП II-11-77. Работы по герметизации стыков и швов сборных железобетонных элементов производятся как в процессе возведения ограждающих конструкций, так и после окончания их монтажа, как правило, при положительной температуре.

Гидроизоляция должна быть выполнена по серии 03.005-1 «Гидроизоляция убежищ гражданской обороны» в зависимости от геологических и гидрогеологических условий площадки АЭС.

Герметизация должна быть выполнена в соответствии с утвержденными техническими решениями проекта.

Площадь территории, отводимой для строительства защищенного пункта управления противоаварийными действиями на АС зоны контролируемого доступа 01UYX, определена на Генплане.

ЗПУПД АС должен иметь не менее двух независимых разнесенных по площади входов. Основным является вход №1 с тамбуром-шлюзом, с постом радиационного контроля и санпропускником. Вход № 2 является дополнительным (аварийным выходом).

Внутренняя отделка–высококачественная с применением современных отделочных материалов. Полы в серверной АЦ АС и узла связи ЗПУПД АС – антистатические.

	4.4
	Технико-экономические показатели
	Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью не менее 2397,6 МВт.

Основные целевые показатели энергоблока:

- установленная номинальная мощность одного энергоблока не менее 1194 МВт (эл.);

- срок службы энергоблока не менее 50 лет.

Срок службы защищенного пункта управления (ЗПУПД АС) должен совпадать со сроком работы Белорусской АЭС, но не менее 50 лет.

	4.5
	Сведения о грунтах (основаниях), уровне и характере грунтовых вод, глубина промерзания
	Основные черты геологического строения сохраняются постоянными на всей территории. Три моренных горизонта выдержаны по простиранию, кровля дочетвертичных отложений слабо расчленена и близка к горизонтальной.

Глубина залегания напорно-безнапорного уровня грунтовых вод составляет 15 – 20 м. Опасные геологические процессы отсутствуют.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным Госкомгидромета РБ составляет: для суглинков - 99 см, супесей, песков мелких, пылеватых - 121 см, песков средних, крупных и гравелистых - 130 см.

	4.6
	Технические условия на присоединения к источникам снабжения, инженерным сетям, к коммуникациям.
	Технические условия на присоединение ЗПУПД АС к источникам снабжения, инженерным сетям, к коммуникациям выдается АО «НИАЭП» Исполнителю в установленном порядке. 

	4.7
	Материалы предоставляемые Заказчиком для выполнения работы и дополнительные документы
	· ситуационный план, выкопировка из генерального плана;

· проектная документация по принятым проектным решениям;

· рабочие чертежи и эскизы;

· на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям, к коммуникациям, источникам электропитания;

· технические условия на средства контроля и управления, применяемые в АСУ АЭС, для разработки РД по шкафам управления системы контроля и управления инженерными системами ЗПУПД АС

· сечение молниеприёмных сеток, токоотводов и контура заземления для зданий АС;

· материалы инженерных изысканий;

· перечень и технические характеристики сигналов от электротехнического оборудования (сборки 0,4 кВ) в систему СКУ ЭЧ ОУ;

· исходные данные для составления смет;

· формы требуемых ИТТ;

· отраслевые стандарты и технические регламенты.

Исходные данные необходимые для выполнения работы запрашиваются Исполнителем в установленном порядке или собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

	5
	Требования к техническим результатам работ
	

	5.1
	Требования к результатам работ
	Требования к составу и содержанию рабочей документации на строительство ЗПУПД АС:
· ИТТ на  оборудование;

· ИТТ на  двери герметичные;

· ТЗ на специальное программное и информационное обеспечение ПТК АЦ АС;

· расчет конструкций ЗПУПД АС;

Архитектурно-строительная часть:

· архитектурные решения;

· технологические решения (ТХ). Планы расстановки мебели и оборудования служебных и бытовых помещений;

· пути эвакуации;

· внутренняя отделка помещений. Полы;

· архитектурно-строительный паспорт;

· котлован;

· КЖ 0. Фундаменты;

· КЖ 1. Стены;

· КЖ 2. Покрытие;

· КЖ 3. Входы и компенсационные устройства;

· КМ. Металлоконструкции;

· КЖ 4. Полы; 

· защищенная канализационная насосная станция сбора и перекачки спецстоков из санпропускника для ЗПУПД АС (50UGQ). Строительная и технологическая часть;

· защищенная канализационная насосная станция сбора и перекачки бытовых стоков для ЗПУПД АС (06UGQ). Строительная и технологическая часть;

· резервуар спецстоков емкостью 50м3 (03UGN) для ЗПУПД АС. Строительная часть;

· конструктивные решения. Внешние инженерные сети и сооружения систем вентиляции.

Технологическая часть:
· отопление;

· вентиляция;

· установочные чертежи оборудования;

· инженерно-геологический разрез на скважину (проект бурения);

· тепловая изоляция трубопроводов;

· внутренние сети водопровода и канализации;

· автоматические установки пожаротушения;

· тепломеханическая часть ДЭС;

· внешние инженерные сооружения, включая топливное хозяйство ДЭС.

Электротехническая часть:

· заказные спецификации  на оборудование и программно – технический комплекс АЦ АС ЗПУПД;

· система речевого оповещения людей о пожаре;

· система речевого оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей;  

· документация по электрическим системам. Схемы электрических соединений;

· освещение;

· задание заводу на силовые сборки 0,4 кВ;

· планы кабельных трасс, кабельные журналы;

· раскладка кабелей по территории;

· вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные;

· вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей;

· вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные;

· вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей;

· журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений;

· журналы контрольных кабелей в части КИП и СКУ;

· рабочие чертежи СКУ;

· РД по связи (Система внутренней проводной и громкоговорящей связи);

· РД по связи  (Система внутренней проводной и громкоговорящей связи). Кабельные журналы;

· РД по связи (Система спутникового телевидения);

· РД по связи  (Система спутникового телевидения). Кабельные журналы;

· РД по связи (Система охранной сигнализации);

· РД по связи  (Система  охранной сигнализации). Кабельные журналы;

· РД по связи (Система видеонаблюдения);

· РД по связи  (Система видеонаблюдения). Кабельные журналы;

· РД по ВАЦ (Оборудование аудиоконференцсвязи и звукоусиления);

· РД по ВАЦ (Оборудование аудиоконференцсвязи и звукоусиления). Кабельные журналы;
· РД по ВАЦ (Разработка СПО представления текущей и анализа архивной технологической информации - предоставление значений аналоговых и дискретных параметров в объеме данных информационно-вычислительной системы (ИВС) АС, поступивших в АЦ АС.);
· РД по ВАЦ (Разработка Система представления данных от системы мониторинга метеообстановки и предупреждения об опасных метеоявлениях «Монитор опасных метеорологических явлений»);
· РД по ВАЦ (Разработка БД и система представления данных от системы мониторинга пожарной безопасности на АС);
· РД по ВАЦ (Разработка СПО формирования документов информационного и распорядительного характера в соответствии с табелем срочных донесений);
· РД по ВАЦ (Разработка ПО подготовки пресс-релизов для СМИ);
· РД по ВАЦ (Разработка Долгосрочный архив поступающих технологических параметров с возможностью их просмотра, сортировки и анализа);
· РД по ВАЦ (Разработка ПТК информационной поддержки выполнения мероприятий аварийного плана (Плана действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС);
· РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы промышленного телевидения);
· РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы видеоконтроля действий оперативного состава на БЩУ);
· РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы контроля управления доступом);
· РД по ВАЦ (Разработка ПТК автоматизированного контроля и учета прибытия в ЗПУПД АС командно-начальствующего состава ГО при объявлении на АС состояния «Аварийная обстановка» или «Аварийная готовность», персонала специальных и оперативных групп при переводе ГО с мирного на военное время);
· РД по ВКС;

· РД по ВКС. Кабельные журналы;

· РД по ЛВС;

· РД по ЛВС. Кабельные журналы;

· система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ); 

· система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей;  

· задание заводу на щитовые устройства (МПУ);

· ДГУ. Заказная спецификация;

· КИП; 

· система КИПиА в части ППА

· радиационный контроль

· защищенная канализационная насосная станция сбора и перекачки бытовых стоков для ЗПУПД АС (06UGQ). Электротехническая часть;

· защищенная канализационная насосная  станция сбора и перекачки спецстоков из санпропускника для ЗПУПД АС (50UGQ). Электротехническая часть.

	5.2
	Исходные данные по применяемому оборудованию
	В соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части оборудования ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

	5.3
	Требования к компоновке
	В соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

	6
	Требования к рабочей и сметной документации
	

	6.1
	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями:

·  ГОСТ Р 21.11.1-2009;

·  ГОСТ Р 21.1101-2013;

·  ГОСТ 21.602-2003,

·  СТО СМК-ПКФ-014.2-06; СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06

·  системой кодирования KKS для Белорусской АЭС.

	6.2
	Требования к сметной документации
	В соответствии с требованиями, изложенными в письме АО «НИАЭП» «О разработке сметной документации по Белорусской АЭС» от 30.10.2013 № 40-41-2/64249. Приложение № 2.

	7
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с утвержденными проектными решениями на строительство Белорусской АЭС (в части ЗПУПД АС), получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России».

	8
	Требования к качеству выполнения работ
	Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

При разработке проектных решений Белорусской АЭС следует:

· - стандартизировать строительные конструкции и материалы, для возможности применения современных индустриальных методов строительства силами любой строительной компании;

·  применять стандартное оборудование для удобства его закупки, поставки и замены в случае необходимости на протяжении всего срока эксплуатации АЭС. Принцип использования одних и тех же видов оборудования для работы в разных системах и выполнения разных функций является предпочтительным, так как позволяет вести серийные заказы на изготовление и поставку;

·  максимально использовать имеющиеся технологии, системы, технические решения, применяемые на АЭС, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.
При разработке рабочей документации необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

·  «Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» РД-03-36-02;

·  «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06;

·  «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» Приказ МЧС РФ № 320 
от 08.07.2002 г.
От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

	9
	Требования к сроку (интервалу) выполнения работ
	В соответствии с п.11.

	10
	Порядок приемки работ
	

	10.1
	Последовательность приемки работ
	В соответствии с календарным планом к Договору на выполнение данных работ.

Разрабатываемая рабочая документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется для выполнения входного контроля в АО «НИАЭП» и дальнейшей отправки ее Заказчику.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия 
СТО СМК-ПКФ-014.1-12
Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

	10.2
	Количество экземпляров проектной документации
	Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимается в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.


11. Сроки выполнения работ

	Разработка ИТТ
	Начало выполнения работ 
	 Окончание выполнения работ

	Разработка ИТТ на  оборудование
	С даты заключения договора 
	03.04.2015

	Разработка ИТТ на  двери герметичные
	 
	13.03.2015

	Разработка ТЗ на специальное программное и информационное обеспечение ПТК АЦ АС
	 
	11.06.2015

	Расчет конструкций убежища
	 
	01.04.2015

	Архитектурно-строиельная часть
	 
	 

	Архитектурные решения
	 
	10.07.2015

	Технологические решения (ТХ). 
Планы растановки мебели и оборудования служебных и бытовых помещений. 
	 
	21.04.2015

	Пути Эвакуации
	 
	11.05.2015

	Внутренняя отделка помещений. Полы.
	 
	11.05.2015

	Архитектрно-строительный паспорт
	 
	11.05.2015

	Котлован
	 
	01.04.2015

	КЖ 0. Фундаменты
	 
	10.05.2015

	КЖ 1. Стены
	 
	11.05.2015

	КЖ 2. Покрытие
	 
	26.04.2015

	КЖ 3. Входы и компенсационные устройства
	 
	26.04.2015

	КМ. Металлоконструкции
	 
	26.04.2015

	КЖ 4. Полы 
	 
	09.06.2015

	Защищенная кан-я насосная станция сбора и перекачки спецстоков из санпропускника для ЗПУПД АС (50UGQ). Строительная и технологическая часть
	 
	26.04.2015

	Защищенная канализационная насосная станция сбора и перекачки бытовых стоков для ЗПУПД АС (06UGQ). Строительная и технологическая часть
	 
	31.08.2015

	Резервуар спецстоков емкостью 50м3 (03UGN) для ЗПУПД АС. Строительная часть
	 
	26.04.2015

	Конструктивные решения. Внешние инженерные сети и сооружения систем вентиляции
	 
	09.06.2015

	Технологическая часть
	 
	 

	Отопление
	 
	09.06.2015

	Вентиляция
	 
	09.08.2015

	Установочные чертежи оборудования
	 
	09.08.2015

	Инженерно-геологический разрез на скважину (проект бурения)
	 
	10.05.2015

	Тепловая изоляция трубопроводов
	 
	09.08.2015

	Внутренние сети водопровода и канализации
	 
	09.07.2015

	Автоматические установки пожаротушения
	 
	29.07.2015

	Тепломеханическая часть ДЭС
	 
	09.07.2015

	Внешние инженерные сооружения, включая топливное хозяйство ДЭС
	 
	09.07.2015

	Электротехническая часть
	 
	 

	Заказные спецификации  на оборудование и программно – технический комплекс АЦ ЗПУПД
	 
	30.10.2015

	Система речевого оповещение людей о пожаре  
	 
	30.08.2015

	Система речевого оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей  
	 
	30.08.2015

	Документация по электрическим системам
	 
	30.10.2015

	Освещение
	 
	30.10.2015

	Задание заводу на силовые сборки 0,4 кВ
	 
	30.09.2015

	Планы кабельных трасс, кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	Раскладка кабелей по территории
	 
	30.08.2015

	Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные.
	 
	30.10.2015

	Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей
	 
	30.10.2015

	Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные.
	 
	30.10.2015

	Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей
	 
	30.10.2015

	Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений
	 
	10.10.2015

	Журналы контрольных кабелей в части КИП и СКУ
	 
	30.09.2015

	Рабочие чертежи СКУ
	 
	30.10.2015

	РД по связи (Система внутренней проводной и громкоговорящей связи)
	 
	30.08.2015

	РД по связи (Система внутренней проводной и громкоговорящей связи). Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	РД по связи (Система спутникового телевидения)
	 
	30.08.2015

	РД по связи  (Система спутникового телевидения). Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	РД по связи (Система охранной сигнализации)
	 
	30.08.2015

	РД по связи  (Система  охранной сигнализации). Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	РД по связи (Система видеонаблюдения)
	 
	30.08.2015

	РД по связи  (Система видеонаблюдения). Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Оборудование аудиоконференцсвязи и звукоусиления)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Оборудование аудиоконференцсвязи и звукоусиления). Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка СПО представления текущей и анализа архивной технологической информации - предоставление значений аналоговых и дискретных параметров в объеме данных информационно-вычислительной системы (ИВС) АС, поступивших в АЦ АС.)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка Система представления данных от системы мониторинга метеообстановки и предупреждения об опасных метео явлениях «Монитор опасных метеорологических явлений»)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка БД и система представления данных от системы мониторинга пожарной безопасности на АС)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка СПО формирования документов информационного и распорядительного характера в соответствии с табелем срочных донесений)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка ПО подготовки пресс-релизов для СМИ)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка Долгосрочный архив поступающих технологических параметров с возможностью их просмотра, сортировки и анализа)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка ПТК информационной поддержки выполнения мероприятий аварийного плана (Плана действий персонала в случае радиационной аварии на АЭС)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы промышленного телевидения)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы видеоконтроля действий оперативного состава на БЩУ)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ (Разработка ПО представления данных от системы контроля управления доступом)
	 
	30.08.2015

	РД по ВАЦ(Разработка ПТК автоматизированного контроля и учета прибытия в ЗПУПД АС командно-начальствующего состава ГО при объявлении на АС состояния «Аварийная обстановка» или «Аварийная готовность», персонала специальных и оперативных групп при переводе ГО с мирного на военное время)
	 
	30.08.2015

	Рабочая документация по ВКС
	 
	30.08.2015

	Рабочая документация по ВКС. Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	Рабочая документация по ЛВС.
	 
	30.08.2015

	Рабочая документация по ЛВС. Кабельные журналы
	 
	30.08.2015

	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). 
	 
	30.08.2015

	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей  
	 
	30.08.2015

	Задание заводу на щитовые устройства (МПУ)
	 
	30.09.2015

	ДГУ. Заказная спецификация
	 
	01.08.2015

	КИП 
	 
	31.08.2015

	Система КИПиА в части ППА
	 
	01.08.2015

	Радиационный контроль
	 
	31.08.2015

	Защищенная канализационная насосная станция сбора и перекачки бытовых стоков для ЗПУПД АС (06UGQ). Электротехническая часть
	 
	31.08.2015

	Защищенная кан-я насосная станция сбора и перекачки спецстоков из санпропускника для ЗПУПД АС (50UGQ). Электротехническая часть
	 
	31.08.2015


Перечень принятых сокращений
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	2
	АС
	атомная станция

	3
	АСКРО
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	4
	АСРК
	автоматизированная система радиационного контроля

	5
	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	6
	АФУ
	антенно-фидерное устройство

	7
	АЦ АС
	внутренний аварийный центр в составе ЗПУПД АС

	8
	БПУ
	блочный пункт управления

	9
	ВКС
	видеоконференцсвязь

	10
	ГО
	гражданская оборона

	11
	ДЭС
	дизельная электростанция

	12
	ЗПУПД АС
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	13
	ИТТ
	исходные технические требования

	14
	КИПиА
	контрольно-измерительные приборы и автоматика

	15
	КСС
	Комплексная система связи

	16
	КЧСПБО
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	17
	ЛВС
	локальная вычислительная сеть

	18
	ЛСО
	локальная система оповещения

	19
	ПЗ
	пожарная защита

	20
	ППА
	противопожарная автоматика

	21
	ПТК
	программно-технический комплекс
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Vrsepaaro:
i BHIC-PESHACHT — HHPEKTop o

Visanos 10.A,

TIopsoK BEMIGNHENNS NOKANLREIX CMET Ha PABOTE HO
spanmM B coopyxemuam Benopycsoli ASC, pabouas XOKyMeRTANHN

1 Hemdenopanme NOXyMeHTa: HOKAKLHAT CMETa.

2 Hymepaums noKAWGHEX cMer: B cootsercrsmd ¢ m3.25 MJIC 81-352004
(movep rmeme: - Bouep OC - Hovep JIC) (wpuneep —JIC 2-16.1-0001C).

Ecmm NpH EHecemmm Mwememmd B PJ{ QCOBEAS CMCTA HHEYIHDYETOR W
BeycRaetes Hopas (npimep - JIC 2-16.1-0001C-B1).

Tipis Becenan wamemeswi & PJI, R HAYEE BHNONHCERS 110 OCHOBHON
'BLUIYCKASTCS NIONONHUTeNEHAS CMETa 10 HSMeBeHHEI HOSHIER CMeTs! (mpivep — JIC 2-
16.1-0001C-B1/11).

Hywmepamgs oMer mo CMK: npmessca wmoMepa Noxamemoll  Mers K
cooTBeTCTByIOmEMY kommexTy uepreweli (Tlpanoxerse 1).

Tpmaep:

Howep xommmexta seprexieli - BLRIP.D.110.0.0U/A&&. &&&&.012.DC.0001,

‘Hoep noxamstiol csers: - BLRIP.D.110.0.0UJA& & &&&&&.012.TL.0001,

TIpa Brryoxe NOKAUGHON GMETH ESaMeR (UPH COXDAHCEEN HOMEPa KOMITEKTS
ueprewcli)  WNM B JONOWNGNHS - HOMep  NOKAWEHOR  oMetH -
BLRI.D.110.0.0UTAR & &£.8:8:4.012.TL.0101 (smexedne BTOPOro cHMBona Hociemmel
rpymms ot 0 710 9).

Ha THTYIROM MHCTE YkassBakoncs 06a HoMepa.

3 GopMa xoxymenTa: MIC 81-352004, npmnowesme 2, ofpaser 4, c1p.48.,
opwar nizsaTs - A4 B 1B ICHOMANTETEUKX CTOT6NR (TpHIOXERHE 2).

4 Hopmarupmas Gasa: «MeTONEKA OUPGACIENMS CTOHMOGTH CTPOHTN:HON
TpoMykuEE Ha Tepputopum Poccmfickoli ®epepammn MJIC 81-35.2004, TCHB-2001
Kammmumrpacxoli 0611, Pei.2008-2009r. ¢ HaMenesms ¥ ROMOMHemHsME, PCHB-2001
Pocomticxnii Depeparpi pen.2008-2009r. ¢ EsMemeREAME H LOHONHGHEIM, GasHCHIe
‘emst 2001r (10 coctosEMo Ea 01.01.2000)

5 Tipn oTcyrctemm Hy=wmx pactesiox 8 TCHB-2001 Kammwmmrpagckoli ofi
PeA.2008-2009 1 © ASMeHCRRIMH H ACICIMEHMIMH ONYCTEMO HpmMcsesze GCHB-2001
Pen2008-2009 © ¢ ESMCHERIIME F JOUOIHEMMSMA Ges nepecaeT B ORASH C OTCYTCTEHEM
xoouTaerTos npEseaciEx EP GCHE-2001 pen2008-2009 r x yerona persazios PO,

‘He RoMyCKaeTes NpHMeHeHe AHHETHLX pactiesox OCHB-2001 b perarm: 2008-
2009 © EM. B ZOL UPE HAIMMH AHANOTATNEX pacnesox B TCHB-2001
Kanuumspazcolt o6nacTa » pensaya 2008-2009r ¢ B3, & A0T.
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CTOMMOCTE [EPEBOIKH IPY30B Al CTPOHTEIECTEA ONPENS/AETCS B COOTBETCTBHAN C
nucsMox Mumpersora PO or 24.02.2012 Ned397-08/I-OT. Ilpm orcytersma B
‘TeppUTOpHATEHON CMETHOM HOPMATHBEOW 663 COEMKA CMETHEX IIeH Ha IIepeBOSKE
IpysoB N4 CTPOWTENECTS JOUYCKEETCH! HCHONRGOBAHWE B CMETHOH JOXyMeHTaImm
TOCYNAPSTBERHAIX CMTHEIX HOPMATHEOB (DEHlepATHENE CMETHHE NEH HA NEPEROSKH
TPYSO0B 1% CTPORTEIIECTEAY, YTBOpAAEHAe npukasom Miperaora Poccan or20.07.2011
Ne3s54.

Tipmveeane npowux CHB (sKmouas OMpOfeNchHe CTOMMOCTH METEPHATOR) Ee
paspemzercs.

& CrommocTs MaTepHATOB:

- mo TOCLI2001. (3 5 wacoex) (pen2008-2009 r © mSMeBeHEAMEH X
JonomeIMM);

- METEPHATH, OTCYTCTSYIOIIHE B TepPATOPHATHHLX CGOPHEKAX, ONPEIRIHOTCH |

npm orcyrersan B TCCLI-2001 no ®ejepaibmun COOPHHKAM CMETHEX LeH (B
ATH 985TAX) PEAL2008-2009 I ¢ H3MEHSHHS MY U JHOTONHSHHAMY 6€3 NPHBSSKE.

- o mpaic-TECTeM nocTamupKos EawaHas ¢ 01012010 (o mommmcavm
evaTIN).

Orersr TIOCTABIAKOB AOMKEE GEITE OMIMATHHEME (IOTOTHI OpreHWSAUAH,
KOHTRKTHEIC AAHHEL, TOIIECH PYKOBORKTEITY, IISTATE) ¢ OB3ATCIBHAIM YKASAEHEM HET5l
H CONe[KaTh JAHNEE O CTOHMOCTH E/MHFII H3feHMs (B COOTBETCTBHM C YXasaHHEIM
Temon 1o KoxoM KKS)  MHGOPMAIH 0 BKTIOTEHHKX B CTOEMOCTS 3atpatax (HIIC,
‘TpAHCHIOPT # AP.). IIpH OTCYICTEHHE B Mpalic-JHCTAX PACHTHGPORIH EHE, CIHTAETCH, 4T
B CromMooTH yaremm Boe satperst (HJIC, Tapa W YNAKOBKA, KOMIIeKTamus,
‘TpanCHOpTEEIe pacxoms). B JoRAIHON CMeTe B 0GOCHOBARIN CTORMOCTH JOIKEHA G5TS
CChUTKa Ha npatic-mucT IOCTABNMKA C YKASAHHEE HRT.

CooTBTCTRYIOHE NpAHCATHCTS! JOKHG! BG5S O13TEMEHO NPHIOKCES X
KaXIOH TOKATBHOH CMeTe.

He JONyEKRETEN OTPEASIEHAE CIOMMOCTH MATCPHATSHSIX PECYPCOB 10 Tpaiic-
TECTAM, 6CNH CTOHMOCTh MATEPHAIOB IpH Mepecdere B GoSHCHSHI YPOBOHD IeH
TIPEBKITACT CTOMMOCTE OJIHOBMEHEOFO Mareprana B TCHB-2001 mmy ®CHB-2001.

Tlepecaer B3 TeKyIell CTORMOCT B GeSHCHEGE YPOBOHS NeH OCYIEOTSTAT: C
npEMersHEeM MHeKca Mumperrona Pocoun K CTaTse («MATepHATED - IO HEKCY
Msmpernona Pocomn x CMP mo BHAY ctpomrermsorsa «TIpose O6HGKTED Ha XAty
TpeficTéaBNeRns Npalic-TACTa ¢ YHeTOM NOBHIMAIOmEro Kosddmmaenra 1,03 (sawmmas ¢
IV xsaprana 2012r).

B Ciydae OTOYTCTHR RATHCNHHH B MpANC-THCTE CMETHA HeHa JUIE MATEPAATOB
B GasncaoM yposae mes 2001F ONPETEATETOR C YHETOM TPAHCHOPTHEX PACKOROB B
‘paswiepe 3% ((parko-TpROGHEKTHALE CAIIAK) B SATOTOBATENBHO-CIIACKI PALXOIOB TI0
CIPONTETHHEIM MATCDHANAM, WIISNHAM H KOHCTPYKIMSM B pasuepe 2%, mo0
'MCTAIUTIICCKEM CIPOHTEISHEIM KORCTPYKIAM B pasMepe 0,75%.

TIpii ONpENENSHEN CTOMMOCTH GCTORHEX H KENC3DDETOREX MM, AL
xotopstx 3 TCCL] mimm ®CCL{ yKASAHE! IPOSKTHEE MEDKE GETOHA 1O TPOTHOCTH HA
CRATHS, TP BAHY B TIPOCKTE JONONHHTEIBHEX TPeGOBARAH TI0 MOPOSOCTORKOCTH K
‘BOJOHCIDORMIREMOCTE TIPAMGETIOTON HapGanica 38 IM3 GeioHA B INIOTHOM Teme
cornacrio Tebmumst 2 TCCII2001 Kammremrpajickel obuacts. OGIEe MOTOKeHTS.
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Tpunoserns. CTORMOCTS HAZGAEKH OMpe/leNseTcs OT OTOBoll TEHS TORAPHOND GeToHA
COOTBEICTEYIONIEH MapKy § YKASHBAETCS B CMeTe OTHemsHOR otpokof.  Ilpn
HpHEMeEeEWE HANGABKH IO MOPO3OCTOMKOOTH Tepecder TO BOFOHCHPONHUASMOCTH He
TpomssomuTes. CiMAKH 33 TOHWKEHHHe TpeGOBSHAS HO MOPO3OCTOMKOCTH M
'BOZIOHETPOHTNAEMOCTH IO CPABHCRMIO ¢ JIAHFEME TAOIHIEI 1 He HPHNGHFOTCS.
CromocTs ToBapHOT GeTona npEERMaeTcs 1o Heman TCCIT-2001 Kamsmwmrpazcxolt
o6macTH ¢ Kon. M iav. HEGEBHCHMO OT MECTa Erd TDATOTORIICHEA,

7 Cromvocrs TpyGONpoBOHOM ApMATYPH! H3 RepwaBSiomeii oTaH (10 cTaTse
«MATEPHATEDY) WO TEXHMueCKMM TpeGoBammaM st ADC, HPH OICYTCTBEE HeH B
copmmax HB «TCCIN2001 Kammmmrpanckan ofmects pen2008-2009 r ¢
HIMEHeNIIME B HomonHenmn, «PCCLE2001 5 pen2008-2009r ¢ waMeReHEE H
KONONHSHHAMI> OUPEEIIATS B TOKYIIIeM YPOBHE leH C IPHIOKeHHeM 0GOCHOBSBAIONHX
JTioxyMearos. TIpE 5T0M HepecdeT HS TeKymeil CTOMMOCTE B GasuCHEI yDOBEHS mex
ocymecTansTS ¢ MpHMeHeHReM HEACKCa Miupersions PoccHA K CTaThe «MATEpHAILD: -
1o amnekcy Mmpersona Pocoi k CMP 110 Bty orpoaTerscrsa «TIpodHe 0G5ekTs Ha
LTy TpACTABNCHE NpaliCc-TACTA C YHeTOM HOBEINAIOmEro Xosdpmmmemra 1,03
(masunes ¢ IV xeapTana 2012r) ¢ YI€TOM IONOREHE, HIORKEHEEIX B 116,

“BAsHCHYIO CTORMOOTS TPYGONPOBOTHOY ZPMATYDE 3 YTIGPOHCTON CTaiy (o
‘CTATSe AMETSPHATED') DPEIENTS NPAMCENTENEHO 110 SGopmvKay 1iex HE «TCCII-2001

ckas obnacTs pen2008-2000 T © WRMCHCHRAMY W JIOTOTECHEAMEY,
«®CCII-2001 pen2008-2009r - HIMCHEHHAMH | HOTIOXHCHHSMID), CTOHMOCTS ADMATYDEL
IO Texueckme TpeGoBamEMM A1s ASC IpH OTCYICTBH B CBODHMKIX NeH -
‘BHATOTETHO TeHOOBPASOBARTIO 110 TPYBONPOBOHO APMATYDE H3 HOpKABSIONICH CTATH.

Hnhpexc nepecyera, NpEMeHfeMbii B CMere, JOMKEH GBITh CONHCAH B
"TORCHHTETEHOM SamACKe.

8 CromMOCTs 0GOpyoBals,

TIpROHTET ONPENCNCHMA CTOMMOCTE OGOPYNOBARES B JOKAWGHON cMere
‘ONPEEIAETCS B COOTBETCTRHH €O CEYIOIAM TIOPEAKO:

8.1 Otriycisix en COOPHFKOB TePPHTOPHATEERIX ¥ (D&IEPATSHEN CMETHSIK IOH,
32 HTOIOM B JUMETHPOBAEHLIX SaTPATAX HAYHOAIOTCH SATPATE B PASMEpaX M HOPAIKE,
onpereteREit mu. 4.55, 4.56, 457, 4.58 (rapa m YmaKOBKA I TEXHOTOTEHECKOTO
oGopyosams ~ 0,5%, A snexTpooGopyaosanus, KT & A, HECTpyMeHTa — 1,5%), 4.60
(xpancroprasIe pacxomst -3%), 4.63 (oMTueKTamEs — 0,6%), 4.64 MIIC 81-35.2004,

82 Tlo fOrOROpaM 3AKYIKM OJHOMMCHEHONO OGOPYAOBAHAS O OBBEKTaM
erposmkes. ADC s Poccuiickolt depepanys, coracopasssx Tockopropanzes (Pocaton
(maTumas ¢ 01.01.2010). TipHeXexHe Kk 6a30BoMy YDOBHIO IieH OCYINCCTRIATS 110 HEIEKCY
Munpernora PO 10 cratse «oGODYLOBAHHE HA MTY SAKTIONGHHS JOTOBOPS, HO 6€3
TDHBENSEES X ONTOBOH IGHe (QKoodMIEHTON OWMmEHES»). 3a HTOTOM B
JEMATPDOBANHEI 3aTPATAX HATHCISIOTCH SATOTORMTEISHO-CKIRICKEE PACKOME B ashepe
1,2% 07 CTOHMOCTH 0GOpYI0BaTHA.

8.3 Tlo mpaiic-IHCTaM 3ABONOB-HSTOTORATeNEH WIH HOCTABIEKOB OGOPYHOBAHES,
TipaBeenue K 6330BOMy YPOBHIO TeH OCYMECTIATS TIo HEeKcy Mimpersosa PO mo
CraThe «OGOpYHOBANEEY Ha FaTy Tpalic-miora (mammmax ¢ 01.01.2010). 3a mrorom B

BARHEX SATPATAX HATHONOTCH TOMEQ 1€ SATPETS! KOTOPHE HE YYTEHE! mpatic-
JHOTOM B PasMepax # HOPKe OTpeACTeRMEIX ILIL. 4.55, 4.56, 4.57, 4.58 (apa 1 ynaxosia
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% TexONOTHIeCKoro oGopyaosaims — 0,5%, mns anextpooGopyxonamma, KUIL 1 A,
‘BHCTPYMERTA — 1,5%), 4.60 (TpascuopTHHe pacXomst — 3%), 4.63 (xoMmextams — 0,6%),
4.64 MIIC 81-352004.

84 Tlo Ga30BMM IeHEM YTBEpKZeHHOTO mpoektd Bemopyccroi ASC ma
amanormaHoe 0GopyzoBanTe. JHMITHDOBANHFIe SETPETE HATHCISIOTCS B COCTABE M
‘TiopsKe © yTBepIeHEM TpoexToM Benopycekot ADC.

9 Hcmomsosanme CHB 1984 I He 70IycKaercs.

10 Haxiaaiste pacXof! IPHAUMEIOTCS Ha OCHOBAEHH «MeTojeckex yxasaumii
110 OIpejieNenyIo BeNATMHE BAKTANHAX PACKO0B B CTjouTensCTses MIIC 81-33.2004,
‘CMETHR NpABEUIS MpEEHMAEToA HA OCHOBAMHH TIDANIOXeRAS | muckMa Pocotpos PO o1
18.11.2004 rnna)@ ATI-5536/06.

11 Haxrameste pacxofsl & CeTAES TPRGSUTS BATACIIOTSS N0 Kaxiol IO
OMETB © OTPANEHHeM B JOOMHHIETHAEIX rpadax (oM. .3 TOpAK) (pHTOemH? 1).

12 JIOKATSHB(e CMETE! BETIYCKRIOTOR K KaXKOMY KOMIUIEKTY Hepreicell OTaeisHo
(MCIUTIOHHeE  COCTABIAIOT OTAGTGANIC KOMIDIGKT:! wepexcli M TEOMETfHuecKie
'paSMEpH i SPMAPOBAHHS TI0 OZFOMY Y31y, LIpH STOM B OGOCHOBAIH Ha HEPBOM JHCTe
CMETS! yKASHBAIOTOR 003 KOMIIEKTS, 2 HOMep MOKYMOHTA Ha THIYNSHOM JHCTE
'MPHBEMEETCA 11O KOMIIEKTY TEOUTDHTECKEX. PASMEDOE).

13 Ha YIopBOM JHOTE HEMOCPE[ICTBEHHO JIOKAIEEOH CMETH B JIGHOM BEpXHEM
YNy yiassmaioton mamMerosamme crpokiki (Bemopycokas ADC) B HamMeHOBaEe
0BReKTHON cMeTEl (OG5EKT) B COOTBTCTHEN © YTBEpX7ICHENIM CBOINBIM CMETHEM
'PACHCTON (C.UPHIONCHHE 1),

14 CwmerHaf AOKYMEHTAIHS BHIOTEAETCS B (GOPMATE NPOIPAMMEOrO KOMIUIEKCE
«AToMCuteran

15 JIoKaIBHELe CMETSI TIEPEAIOTC B GYMAXHOM HHJe B 5 XSEMIIAPAX, B TOM
aHCe B TepemieTe - 5 SK3.

16 Ha ciax (2 IIT - OJFHAKOBAK HE(OPMAITF) IEPEASTCR JIOKATEHAS CMTA B
oparmsamsHOM (opMare Excel, CKAHMPOBAHHOM BEAe (TOM JOKWHON CMETH ©
THTYISHAME TECTAMY, IOMIHCAMA, Ipalic-THoTans) u B bopmare APTIC (somep daitna b
popuare APTIC cootseToTByer cMeTHOMY HoMepy -11o MIIC) 1 so0b.

17 TlprMep OQOPMICHNA NOKATEHOH CMeT:! NpE/ICTABTENE! B TpWIONeHmA 1.
THTYNSHHE JACTEL ¥ MOATHCH PYKOBOATEIS. HA KTOOM THTYSHOM TUCTE JIOIDKHEL GHITE
‘OpTANHSAINH, BEIMYCKAIMEH HOKYMHTAIHIO.

Tnasardi moxenep OAO «HUASID

Tasss mnkenep gumana

1118
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* 3 nepsow cexrope mpocrannoren magps: or | b 12, cooTaeTcTayIoIEe Rotepy
TALET CHORAOTO GETEORD pacseTs (RamHRte P Nepesanetst B MIIC 81-35.2004, pasnen V)
© B0 BIopOM cexTope HOGTIBLKGTCK WEBpR, COOTBETCTBYIONNE TOPRIKOEOMY
‘HoMepY oBserHoro pacusta (cherst); '
© B TPOTREM CEXTOPE NPOCTABIATICE BOMEp JRKAEOTC CMETHOTO PacteTa (cMeT),
coctomui i MOPAEXOBOFO FOMepd B Byxsemmoro witowcs. TIOpuIKORMH Houep
DOCTARTFETOR BITBRCHMOCTR OT BERA PABOT:
© a5 cxposTensHof sa0tet — o7 0 10 200 (s 0 2000);
© S TexmOYOrvCrON SACTE - o 200 26 300 {arm 072000 20 3000);
s snercrpoTerrEeorot sors i KHTT ~ o7 300 » aanes (o o1 3000 £ amiee).
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Приложение № 3
Белорусская АЭС

к техническому заданию

на подготовку рабочей документации на тему: "Защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром 01UYX (ЗПУПД АС)"
Перечень сигналов в СКУ ЭЧ ОУ Белорусской АЭС 

от сборок 0,4 кВ ЗПУПД АС
Для вторичных сборок 0,4 кВ:
	№№ п.п.
	Наименование сигнала
	Тип сигнала

	1
	Неисправность питания сборки (Нет питания сборки – для сборки без АВР)
	информационный («сухой контакт»)

	2
	Сработала защита минимального напряжения
	

	3
	Аварийное отключение выключателей шкафов сборки
	

	4
	Неисправность шинок управления ~EC сборки
	

	Примечание: 1. Перечень сигналов приведен для одной сборки 0,4 кВ. Данные сигналы вывести с каждой из сборок 0,4 кВ.




Для сборок аварийного освещения (щитка аварийного освещения)
	№№ п.п.
	Наименование сигнала
	Тип сигнала

	1
	Отключение выключателя на сборке
	информационный («сухой контакт»)

	Примечание: 1. Для контроля исправности цепей питания световых эвакуационных указателей выходов и организации вызова дежурного персонала к сборке аварийного освещения, в СКУ ЭЧ ОУ также предусматривается выдача обобщенного сигнала «Отключение выключателя на сборке» от сборки аварийного освещения.



План и разрезы ЗПУПД АС
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