

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

Заказчик

Директор

ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

МП

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г. А.В.Стародумов

МП

Техническое задание

на выполнение работы

**по благоустройству промплощадки объекта «Рубин-2» на территории**

**Яро-Яхинского месторождения (ЯНАО)**

Москва-2012

## 1.Общая часть. Исходные данные

### Цель работы:

Приведение территории объекта «Рубин-2» в состояние, соответствующее требованиям РД 08-492-02 «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов ». (п. 2.2.2.8).

Участок расположения объекта «Рубин-2» находится в северо-восточной части Западно-Сибирской плиты в нижнем течении р. Пур, в бассейне его правых притоков: Тызотта-Яха, Бол. Яр-Яха на западной окраине Яро-Яхинского нефтяного месторождения.

В табл. 1 приведены прямые (кратчайшие) расстояния между объектом и пгт Уренгой, определенные по GPS.

Таблица 1 Расстояния между объектом ПЯВ и посёлком

Пункты назначения	Расстояние, км
пгт Уренгой – объект «Рубин-2»	35,7
пгт Уренгой – объект «Рубин-2» (автомобильная дорога)	~70 км

Координаты устья скважины № Р-18:

$\varphi = 66^{\circ} 16,926'$ ,  $\lambda = 78^{\circ} 29,182'$ .

.

Состояние территории объекта представлено на фотографиях (рис. 1, 2, 3).



Рис. 1 Буровая вышка





Рис. 2 Приустьевая площадка с бетонной тумбой, амбаром и репером



Рис.3 Вид на объект «Рубин-2» с участком автодороги.

## 2. Мероприятия по благоустройству объекта «Рубин-2»



2.1 Демонтаж буровой вышки и бурового оборудования на металлолом, вывоз с территории промплощадки всего металлического лома, включая демонтированную буровую вышку и остатки бурового оборудования.

2.2 Очистка и планировка территории площадки вокруг устья скважины Р-18 в пределах 50\*100 кв.м с засыпкой амбара.

2.3 Очистка от ржавчины и покраска реперного знака на бетонной тумбе.

2.4 Изготовление и установка запрещающих знаков вокруг объекта и на подъездах к нему, а также вдоль дороги около объекта (5-7знаков).

### **3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Все работы по благоустройству объекта «Рубин -2» ведутся при участии и под контролем специалистов ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (г.Москва).

3.2. Сроки выполнения работ:

Начало – дата подписания договора

Окончание – 05 ноября 2012 г.

3.3. Исполнитель работ самостоятельно и за свой счёт получает необходимые для выполнения работ на территории Яро-Яхинского месторождения (ЯНАО) разрешения у местных органов исполнительной власти и у владельца лицензии на разработку месторождения.

### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ**

- Справка-отчёт о выполненной работе.
- Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

От ОАО «ВНИПИпромтехнологии»

Начальник лаборатории

**В.В.Касаткин**