



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

11.07.2014 № 304/4170

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку сборок внутриреакторных каналов нейтронных измерительных КНИ-5(Б) (Lemo), 2, исп. 3 или аналог для энергоблоков № 1, 2, 3, 4 Балаковской АЭС 2

Г О разъяснении положений 7
документации по запросу предложений
(zakupki.rosatom.ru №140617/1065/125,
www.a-k-d.ru № R024159)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку сборок внутриреакторных каналов нейтронных измерительных КНИ-5(Б) (Lemo), 2, исп. 3 или аналог для энергоблоков № 1, 2, 3, 4 Балаковской АЭС 2, по информации, полученной от Заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений, сообщает следующее:

Вопрос:

Прошу обратить внимание на следующее:

Стоимость поставляемого оборудования СВРД, приведенная в документации необоснованно занижена и значительно отличается от цены, приведенной в нашем технико-коммерческом предложении (ТКП), что делает поставку в 2015, 2016 годах оборудования СВРД, заявленного Балаковской АЭС, для нас нерентабельной и крайне рискованной.

Ответ:

Начальная (максимальная) цена согласована со структурными подразделениями Госкорпорации «Росатом» в порядке, предусмотренном внутренними приказами Госкорпорации «Росатом» и не будет изменяться.

Вопрос:

Прошу внести следующие изменения в текст договора поставки:

- 1) удалить из текста договора п. 2.3 или дать необходимые пояснения о причинах внесения данного пункта в проект договора;
- 2) п. 4.1 изложить в следующей редакции: «Оплата за Оборудование, поставляемое по Договору, будет производиться Заказчиком в следующем порядке: платежи производятся Заказчиком Поставщику за фактически поставленное Оборудование банковскими переводами на счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением следующих документов...» далее по тексту;
- 3) поскольку оборудование поставляется по Техническим условиям и КД, согласованными в установленном порядке, п. 6.28, во избежании разночтения Технических условий, КД и текста договора, из проекта договора удалить;
- 4) п. 6.29 удалить из проекта договора, или дать пояснения о причинах внесения данного пункта в проект договора;
- 5) предлагаем удалить п. 9.13 из проекта договора, поскольку поставляемое оборудование устанавливается и эксплуатируется в активной зоне реактора, т.е. в период эксплуатации в любом случае становится радиоактивным и утилизируется в соответствии с правилами, принятыми на АЭС.

Ответ:

Данные изменения не будут вноситься в проект договора.

Генеральный директор



В.К. Широков