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РАЗДЕЛ 1.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

           Выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочных  по проекту «Техническое перевооружение здания с целью модернизации  производства».

РАЗДЕЛ 2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах

 при реконструкции объекта.



Проект «Техническое перевооружение здания с целью модернизации  производства» в соответствии с проектом КП-94/14.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией КП-94/14-ТХ, 

КП-94/14-АС, КП-94/14-ВК, КП-94/14-СВ, КП-94/14-ОВ, КП-94/14-ЭМ1, КП-94/14-ЭМ2, КП-94/14-РТ, КП-94/14-ОС и включают в себя:


2.2.1 Разборка полов в здании из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов, цементных и бетонных полов. Разборка деревянных заполнений оконных и дверных проёмов. Разборка покрытий кровли из рулонных материалов. Устройство потолков реечных алюминиевых. Окраска стен акриловыми красками. Подготовка полов и устройство покрытий из линолеума. Подготовка полов и устройство покрытий из керамогранитных плит. Установка блоков оконных и дверных из ПВХ, металлических противопожарных дверей. Установка металлических решёток на оконные проёмы. Штукатурка наружных фасадов с последующей окраской. Устройство выравнивающих стяжек и устройство кровель из наплавляемых материалов


2.2.2 Сборка, установка и монтаж технологического оборудования; 


2.2.3 Демонтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и санитарно- технических устройств, кранов пожарных. Прокладка трубопроводов  

водоснабжения, пожарных кранов, санитарно-технических устройств.


2.2.4 Демонтаж трубопроводов сжатого воздуха, не подлежащих дальнейшему  

использованию. Монтаж трубопроводов сжатого воздуха к технологическому оборудованию. Монтаж трубопровода  аргона от баллонов к сварочным постам.


2.2.5 Демонтаж оборудования, шкафов, кабелей, которые не подлежат дальнейшему использованию. Прокладка силового кабеля электроснабжения к зданию от     трансформаторной  подстанции, расположенной в соседнем здании. Установка и  монтаж электрических шкафов, щитов, выключателей, розеток. Прокладка и     подключение кабелей. Установка и монтаж светильников освещения


2.2.6 Демонтаж оборудования и воздуховодов приточных и вытяжных вентсистем. Установка камер приточных, каркасно-панельных кондиционеров, машин компрессорно-конденсаторных, блоков теплообмена, парогенераторов. Прокладка трубопроводов. Установка щитов, пультов, шкафов автоматики. Установка вентиляторов радиальных вытяжных вентсистем. Прокладка воздуховодов. Подводка силовых кабелей электропитания и подключение электропитания вентиляционного оборудования.


2.2.7 Прокладка проводов радио и телефонной связи. Установка розеток, разветвительных коробок. Подключение телефонных аппаратов и громкоговорителей.


2.2.8 Демонтаж отдельных участков системы АПС. Монтаж системы АПС и проведение пусконаладочных работ.


2.2.9 Асфальтирование дорог, восстановление переходов дорог и благоустройство территории.


2.2.10 Пусконаладочные работы инженерного оборудования.


2.2.11 Объёмы работ указаны в приложениях к техническому заданию.

           Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. 


Работы выполняются: Россия, Нижегородская обл., ЗАТО  г.Саров,  ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ".

               Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

            2.4.1.  Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней, с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

2.4.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ 3.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

               Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Организация строительства.


Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять подрядным способом специализированной строительной организацией, которая располагает необходимыми мощностями для производства работ. Для выполнения СМР подрядной организацией, дополнительно к имеющейся штатной численности работников, возможно привлечение работников из числа жителей г.Саров. 
Транспортная инфраструктура вокруг строительной площадки достаточно развитая.

При подготовке к строительству принято выполнить следующие работы:

- обеспечить, в соответствии с действующими правилами, доступ работникам подрядных организаций на стройплощадку;

- построить временные сети электроснабжения; 

- отвести территорию для размещения строительных передвижных вагончиков;

- организовать складское хозяйство;

- выставить временное ограждение;

- организовать движение строительного транспорта.

    - предусмотреть установку контейнеров для сбора строительного мусора.

 Временное ограждение вокруг объекта выставить с целью исключения пребывания посторонних на площадке производства работ. Вагончики установить на свободной территории и использовать в течение всего срока строительства.

 Для проезда строительного автотранспорта   использовать  имеющиеся  проезды.  

Производство земляных работ выполнять экскаватором. 

Доставку материалов производить бортовыми автомобилями или автосамосвалами. Доставку и укладку бетона осуществлять автобетоносмесителем, оборудованным бетононасосом. Укладку асфальта осуществлять с использованием асфальтоукладчика, автогудронатора, катка. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в районе расположения объекта.

Климат в районе проектируемого объекта характеризуется как умеренно-континентальный.

Средняя  годовая  температура  воздуха +3,5(С,  максимальная +36(С,  минимальная -43(С. 

Среднее многолетнее годовое количество осадков 588 мм. Максимальное количество суточных осадков за период наблюдений в летний период составляет 116 мм. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 20-25 см, максимальная 50-55 см.

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного и юго-восточного направления.

Условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительства и эксплуатации.

Система пожарной безопасности объекта характеризуется уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности, с учетом всех стадий жизненного цикла объекта и должна выполнять следующие задачи:

- исключать возникновение пожара;

- обеспечивать пожарную безопасность людей;

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей.

Возникновение пожара на объекте  вероятно только вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

К основным источникам зажигания на объекте относятся:

- аварийный режим работы электротехнических изделий;

- разряды статического или атмосферного электричества.

Наиболее вероятными причинами пожара на объекте могут быть:

- перенапряжение электрической цепи;

- несоответствие электрической защиты приборов и оборудования действующим нормативам;

- выполнение электросварочных работ с нарушением правил пожарной безопасности.

Противопожарная защита объекта обеспечивается применением первичных средств пожаротушения.

            Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства     

            работ. 


Все работы необходимо выполнять согласно разработанному Подрядчиком ППР (проекта производства работ), согласованному с Заказчиком и  со всеми заинтересованными службами и надзорными органами.

При производстве работ должны соблюдаться требования следующей нормативной документации: СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».


В состав проекта производства работ должны входить: 
· Календарный план производства работ;

· Cтроительный генеральный план;

· Графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов    и оборудования;

· Технологические карты;

· Решения по производству геодезических работ;

· Решения по технике безопасности и пожарной безопасности;

· Перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

·   Пояснительная записка, содержащая:

- обоснование решений по производству работ;
- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; 
- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;
- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;
- мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия. 

РАЗДЕЛ 4.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.


В соответствии с разработанной рабочей документацией КП-94/14-ТХ, 

КП-94/14-АС, КП-94/14-ВК, КП-94/14-СВ, КП-94/14-ОВ, КП-94/14-ЭМ1, КП-94/14-ЭМ2,

КП-94/14-РТ, КП-94/14-ОС при производстве работ  предусмотреть использование сертифицированных и разрешенных к применению на территории РФ оборудования и материалов.


Имеются в наличии локальные сметные расчеты №№ 94/14 ОСР(и2), 94/14-01, 94/14-02(и2), 94/14-03(и1), 94/14-04(и1), 94/14-05(и2), 94/14-06(и1), 94/14-07(и1), 94/14-08, 94/14-09, 94/14-10, 94/14-11, 94/14-12  с указанием физических объемов работ. Работы выполняются в сто процентном объеме от данных смет – ведомость материалов не предоставляется. 


Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и оборудование до его монтажа, с целью проверки заказчиком соответствия проекту данных документов избежания фальсификации материалов и оборудования.

РАЗДЕЛ 5.

 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

	№ п/п
	Обозначение 
	Наименование 
	Количество листов

	1
	КП-94/14-АС
	Архитектурно – строительные решения
	22

	2
	КП-94/14-ТХ
	Технологические решения
	7

	3
	КП-94/14-ВК
	Водоснабжение и канализация
	10

	4
	КП-94/14-ОВ
	Вентиляция и кондиционирование
	30

	5
	КП-94/14-СВ
	Сжатый воздух
	12

	6
	КП-94/14-ЭМ1
	Электрооборудование.  Подключение технологического оборудования
	24

	7
	КП-94/14-ЭМ2
	Электрооборудование.  Подключение вентиляционного оборудования
	11

	8
	КП-94/14-РТ
	Радиофикация. Телефонизация
	13


РАЗДЕЛ 6.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

Выброс загрязняющих веществ при проведении строительно-монтажных работ является временным. Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ показывает, что строительно-монтажные работы могут проводится в любой период в течение года. 
Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. 

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом.

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению уровня шума. 

Отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ, должны складироваться в стальные контейнеры и своевременно вывозится на свалку ТБО.

Запрещается сжигание отходов на площадке строительства.

РАЗДЕЛ 7. 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания Договора.

Окончание работ: 30.04.2015

7.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемочной комиссией.

РАЗДЕЛ 8. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.


Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПинами.

  Материалы, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия.

РАЗДЕЛ 9. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.


Условия работы персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства – нормальные.

РАЗДЕЛ 10.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.


Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору.


Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПинами;

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- устранение за свой счет допущенных при производстве работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, в сроки согласованные с Заказчиком. 


Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ, согласно Технического задания, в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия  качества распространяется на весь объем работ по Договору.


Порядок исполнения гарантийных обязательств по Договору.
РАЗДЕЛ 11.

 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ.


11.1. Требования к безопасности выполнения работ - соблюдение требований  за обеспечение охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, правил, действующих на 
территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и возмещение ущерба третьим лицам 
при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим производство работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
возлагается на Подрядчика.


Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР).

· Строительные нормы и правила СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и  СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 №1530/ВР).

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).

· «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» в редакции ФЗ от27.12.2009 №347-ФЗ (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 14.04.2011№948/ВР). 

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в редакции ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 04.03.2010г. №321/ВР).

· Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в редакции ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, (объявлен приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 24.11.2009г. №1638/ВР).

· СанПин 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 16.04.2008 №476/ВР).

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ». 

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». 

· ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г №7-ФЗ.

· ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г №96-ФЗ.

· ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.

· ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г №2395-1.

· СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспеченность огнестойкости объектов защиты».

· СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 

· Федеральный классификационный каталог отходов, утв. приказом МПР России от 02.12.2002 №786.

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7.

· «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

· ППБ 05-85 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

· РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


11.2. Требования к организационным мероприятиям: 

11.2.1. Подрядчик обязан привлекать к работам только обученный, аттестованный и имеющий практический опыт персонал.

11.2.2 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимым инструментом, приспособлениями, грузоподъемными средствами и другими,  необходимыми для производства работ, материалами.

11.2.3 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимой для производства работ спецодеждой.

11.2.4 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми защитными средствами (защитные каски, защитные очки, рукавицы, защитные респираторы и т.п.)

11.2.5 Подрядчик должен обеспечить свой персонал на период работ необходимыми средствами личной гигиены (мыло, моющие средства и т.п.)

11.2.6 Подрядчик обязан назначить своим приказом лицо, из числа своего персонала, ответственное за выполнение работ. Назначенное подрядчиком лицо, должно быть обучено, аттестовано, иметь соответствующий допуск на право работы в качестве ответственного лица за организацию работ. Копию приказа о назначении лица, ответственного за организацию работ следует передать представителю Заказчика.

11.2.7 Персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ, должен строго соблюдать действующие на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» правила внутреннего распорядка и правила пожарной безопасности.

11.2.8 Персонал подрядчика, привлекаемый к выполнению работ, обязан обеспечить наличие на рабочих местах и применять все необходимые защитные средства и первичные средства пожаротушения.

11.2.9 Подрядчик обязан до начала работ оформить пропуска на территорию Заказчика на свой персонал, привлекаемый к выполнению работ. Персонал подрядчика должен иметь III форму допуска к государственной тайне с проведением проверочных мероприятий органами ФСБ.

РАЗДЕЛ 12. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

12.1. Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно путём подписания следующих документов: акта о приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.

12.2. Проводить составление актов на скрытые работы, подписанные в двустороннем порядке.

12.3. С момента начала и до момента окончания работ, Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ, а также Журналы специальных работ.
Ведение общего и специальных журналов работ и оформление исполнительной документации в соответствии с РД 11.05-2007 и РД 11.02-2006 соответственно. 

          12.4. Результатом строительно-монтажных работ является паспортизированная сдача объекта готового к передаче в эксплуатацию Заказчику.

 12.5. С целью проверки и приемки выполнения фактических объемов работ назначают ответственных представителей, замер фактических объемов работ производится в присутствии представителя Заказчика, результаты замера фиксируются двусторонним актом.

   12.6. По окончании строительно-монтажных работ объект принимается комиссией с составлением актов приемки.

РАЗДЕЛ 13.

 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

За 15 (пятнадцать)  календарных дней до начала приемки объекта Подрядчик должен передать Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 2 (двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.),  а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование,  материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

РАЗДЕЛ 14. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Требования к техническому обучению персонала заказчика – не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

	№ 

приложения 
	Наименование приложения



	1
	Объектовый сметный расчёт № 94/14 ОСР(и2)

	2
	Локальный сметный расчёт №94/14-01

	3
	Локальный сметный расчёт №94/14-02(и2)

	4
	Локальный сметный расчёт №94/14-03(и1)

	5
	Локальный сметный расчёт №94/14-04(и1)

	6
	Локальный сметный расчёт №94/14-05(и2)

	7
	Локальный сметный расчёт №94/14-06(и1)

	8
	Локальный сметный расчёт №94/14-07(и1)

	9
	Локальный сметный расчёт №94/14-08

	10
	Локальный сметный расчёт №94/14-09

	           11
	Локальный сметный расчёт №94/14-10

	           12
	Локальный сметный расчёт №94/14-11

	           13
	Локальный сметный расчёт №94/14-12
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