Приложение №2
к открытому запросу предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На работу по теме:

«Проведение предпроектных работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и реабилитации территории предприятия по адресу: г. Москва, ул. Воронцово поле д.10»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование работы: «Проведение предпроектных работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и реабилитации территории предприятия по адресу: г. Москва, ул. Воронцово поле д.10»
1.2. Куратор: Проектный офис «Создание системы обращения с ОЯТ и ВЭ ЯРОО» Госкорпорации «Росатом».

1.3. Организация-исполнитель: ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Соисполнители: определяются по итогам проведения процедуры закупки в соответствии с ЕОСЗ от 29.07.2009 г.

          1.4. Сроки выполнения работ:  с даты подписания договора-

                                                                   4 кв. 2012 г.
1.5. Стоимость работ: 25 000 000,00 руб. (с НДС)
2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

          2.1. Основные предпосылки работы: 


В результате прошлой деятельности института по выполнению научно-исследовательских и оборонных программ, производились работы с устройствами, генерирующими излучение. К началу 2000 года в ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» имелось 7 гамма-установок, заряженных радиоактивными источниками с изотопом Со-60, с истекшими сроками эксплуатации (6 - на площадке «Воронцово поле» и  1 – на площадке «Очаково»). Работы по выгрузке источников из них начали проводиться с 2000 года.

 
К 2007 году 4 установки на площадке «Воронцово поле» были разряжены полностью и утилизированы, а 2 установки (К – 60000 и РХУНД –                 20 000) были разгружены частично ( в установке К - 60000 осталось 3 источника из 60, а в установке РХУНД - 20000 осталось 80 источников). 

На площадке «Очаково» в установке Гамматок – 100 не удалось разгрузить 20 источников из 80.


Оставшиеся источники с Со-60 не были выгружены, так как в рабочих каналах установок, где они находились, были зафиксированы радиоактивные загрязнения, что свидетельствовало о нарушении герметичности оболочек источников.


Так как при продолжении разгрузки установок имелся риск повышенного облучения персонала и радиоактивного загрязнения помещений лабораторного корпуса, а гарантия безаварийного проведения работ отсутствовала, было принято решение о герметизации установок.  В результате три установки были загерметизированы.


Деятельность института, в части обращения с радиоактивными веществами, до 2009 года осуществлялась в соответствии с лицензией Госатомнадзора на длительное хранение источников в загерметизированных установках.


Однако, в связи с тем, что в декабре 2009 г. Департамент ЖКХ г. Москвы (исх. № 05-04-8726/9 от 16.12.2009 г.) принял решение о недопустимости нахождения пунктов хранения РАО в городе, ЦМТУ Госатомнадзора вместо продления заканчивающейся Лицензии на хранение источников потребовало от института получения лицензии на вывод этих установок из эксплуатации.


В настоящее время лицензия на вывод из эксплуатации гамма-установок институтом получена. Процесс выполнения условий действия лицензии в части подготовки необходимой документации, проведения работ и их финансирования находится на контроле в Московском отделе инспекций радиационной безопасности и спецпрокуратуре по режимным объектам по г. Москве (исх. № 7-02-2010/1320 от 30.04.2010 г.).

На площадке «Воронцово поле» расположены лабораторные, производственные корпуса, складские здания, мастерские, строения инженерного обеспечения площадок. Согласно сводной кадастровой таблице зданий и сооружений, на площадках размещено 25 объектов. Более половины от общего количества зданий и сооружений имеют 100% фактический износ. 


Проектом вывода из эксплуатации (ВЭ) должны быть решены вопросы дезактивации и ликвидации очагов радиоактивного и химического загрязнения, утилизации радиоактивных, химических и др. отходов, демонтажа зданий и сооружений, а также реабилитации территории площадки.


На первом этапе работ предполагается провести полноценное комплексное инженерное, радиационное, химическое обследование (КИРХО) всех зданий и сооружений на площадке института, пошаговое радиационное обследование территории, отбор и анализ проб почв, грунтов, строительных конструкций, облицовочных материалов, технологических сред, воздуха, отложений в системах вентиляции и канализации и т. д. для определения радионуклидного и количественного состава загрязнений. .Химическое и токсикологическое обследование - это, прежде всего, отбор проб из установок, боксов, вентиляции, канализации, строительных конструкций, облицовочных материалов, а также  в местах проливов и просыпей химических веществ на территории площадки. 

2.2. Цель и задачи работы: 

По площадке «Воронцово поле»:

- разработка и утверждение программы КИРХО территории, зданий и сооружений;

- проведение КИРХО территории, зданий и сооружений с оформлением отчета

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этап 1. Срок – 4 кв. 2011 г.

- Разработка и утверждение программы КИРХО территории, зданий и сооружений ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (площадка «Воронцово поле»). Подбор методик радиационного, инженерного и токсико-химического обследования объектов, пошаговой α,β,γ – съемки территории НИФХИ им. Л.Я.Карпова (площадка «Воронцово поле»). Разработка программ инженерного и токсико-химического  обследования. 

Этап 2. Срок 2 кв. 2012 г.

- Проведение пошаговой α,β,γ – съемки территории НИФХИ им. Л.Я. Карпова (площадка «Воронцово поле»). Проведение замеров радиоактивной загрязненности воздуха на территории НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Отбор проб и анализ радионуклидного состава проб почв и грунтов, грунтовых и поверхностных вод. Выпуск ситуационного генерального плана территории. Визуальное и инструментальное обследование внешних специальных коммуникаций и систем жизнеобеспечения на территории и токсико-химическое обследование внешних специальных коммуникаций и систем жизнеобеспечения(7 635м2).                                                                                                                                                                                                                                                  

Этап 3. Срок – 4 кв. 2012 г.

- проведение КИРХО, токсико – химического обследования, визуального и инструментального обследования конструкций и фундаментов, а так же технического состояния систем и коммуникаций корпусов: №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8,строений №№ 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,22,23 (площадка «Воронцово поле») (14 450 м2).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСПОЛНИТЕЛЮ

Соисполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, для выполнения работ следующего состава:

· специалисты по радиационному и инженерному обследованию исследовательских и промышленных ядерных радиационно-опасных объектов и объектов использования атомной энергии, в том числе в условиях радиоактивных загрязнений;

· специалисты по обработке данных и анализу результатов радиационного и инженерного объектов использования атомной энергии;

· специалисты по дезактивации радиационно-загрязненных объектов;

· специалисты по обращению с РАО.

Соисполнитель должен обладать следующим опытом практических работ:

- иметь опыт работ по подготовке исходных данных и разработке технического задания на проект вывода из эксплуатации ЯРОО;

- иметь опыт разработки или подбора методик радиационного, инженерного обследования объектов, пошаговой α,β,γ – съемки территории

- иметь опыт разработки программ проведения КИРО ЯРОО;

- иметь опыт проведения КИРО сооружений объектов использования атомной энергии в рамках государственных контрактов;

- иметь опыт проведения пошаговой α,β,γ – съемки территории, замеров  загрязненности воздуха, почв, грунтов, грунтовых и поверхностных вод

- иметь опыт проведения радиационного, инженерного  обследования наружных специальных коммуникаций и систем жизнеобеспечения

- иметь опыт разработки концепции ВЭ ЯРОО и проведения оценок вариантов вывода из эксплуатации ЯРОО в рамках государственных контрактов.

- иметь опыт разработки ситуационных генпланов территорий и построения картограмм радиационного загрязнения 

- обладать материально-технической базой для проведения КИРО;

Соисполнитель должен иметь:

- лицензию на обращение с радиоактивными отходами при их переработке

- оформленный в надлежащем порядке документ, подтверждающий право организации осуществлять деятельность по выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ      

- лицензию на обращение с ядерными материалами при их транспортировании

- лицензию на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами

- лицензию Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

5. НОВИЗНА РАБОТЫ

Впервые  проводится комплексное радиационное и химическое обследование площадки ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», которое является первым этапом крупномасштабных работ по реабилитации территорий предприятия, включающих объекты исторического наследия.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Утвержденная программа КИРХО, ситуационный генеральный план территории ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» с картограммами радиоактивного заражения, отчеты о радиационном, инженерном, токсико-химическом обследовании внешних коммуникаций и систем жизнеобеспечения, отчеты КИРХО, токсико – химического обследования, визуального и инструментального обследования конструкций и фундаментов, а так же технического состояния систем и коммуникаций корпусов: №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8,строений №№ 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,22,23 .    
  7. Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

Приемка результатов работы осуществляется организацией-исполнителем в соответствии с условиями договора, с оформлением соисполнителем актов сдачи-приемки работ. 

8. Требования по обеспечению сохранения     государственной тайны

      7.1  При выполнении работ должны выполняться требования «Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ» от 15.01.2004 г. № 3-1.

       7.2  Допуск лиц к охраняемым сведениям и носителям секретной информации должен осуществляется в соответствии с разрешительной системой, действующей на предприятии. 

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя 30 % аванса в течение 10 дней после подписания договора, оставшиеся 70% заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителю после выполнения работ и представления отчетной документации.
