

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора -
Генерального конструктора
по автоматизации
ОАО "НИКИЭТ"

 М.Н. Михайлов
«11» 03 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Комплекс работ для реализации в аппаратуре 2-го комплекта КСКУЗ реакторов РБМК-1000 блокировки «запрет по ПС»»

1 Основание

«Программа мероприятий по внедрению блокировки «запрет по ПС» на энергоблоках №№2,3,4 ЛАЭС, №№3,4 КуАЭС и №1 САЭС» №АЭСРБМКПРГ-43К(04-07)2011, утвержденная Заместителем Генерального директора – директором по производству и эксплуатации АЭС А.В. Шутиковым 11.08.2011.

2 Цель работ

Внедрение блокировки «запрет по ПС» на энергоблоках №№2,3,4 ЛАЭС, №№3,4 КуАЭС в соответствии с решением ОАО «Концерн Росэнергоатом».

3 Состав работ

В рамках договора должны быть выполнены следующие работы:

- доработка программной документации для аппаратуры стоек ЦОУ на энергоблоках №№2,3,4 ЛАЭС, №№3,4 КуАЭС;
- проведение стендовых проверок программных решений по реализации данного запрета.

4 Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в период с момента подписания договора до 25 мая 2012 года.

5 Требования к исполнителю работ

5.1 Наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на конструирование оборудования для атомных станций с условиями действия этой Лицензии, распространяющимися на выполнение работ по предмету открытого запроса предложений.

5.2 При выполнении работ на территории ОАО «НИКИЭТ» обеспечить соблюдение персоналом исполнителя правил внутреннего трудового распорядка ОАО «НИКИЭТ» и следование действующим правилам пропускного и внутриобъектового режима.

6 Результаты работ

При завершении работ по отдельным этапам или работы в целом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки работ с приложением к нему аннотационной справки и/или документации, выпущенной при выполнении работ очередного этапа в соответствии с условиями договора.

Все документы должны быть выданы на бумажном носителе.

Директор отделения
систем автоматизации



С.Г. Ухаров