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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт фасада здания хранилища ТРО на ПХРО для нужд Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».  

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнить следующие работы: 
-восстановить герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. – 1358,08 м;
-восстановить солнцезащиту: Сазиласт 24 – 1358,08 м;
-при выполнении работ использовать наружные инвентарные леса высотой до 16 м: трубчатые для прочих отделочных работ – 1778,4 м2;
-очистить вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок – 1284м2;
-окрасить красками по подготовленной поверхности фасада  за 2 раза – 1584 м2;
-выполнить ремонт штукатурки гладких фасадов  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 300 м2;
- уборка и вывоз строительного мусора – 14,58 тн.

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

	Ремонтные работы по фасаду здания хранилищ производятся по адресу: территория Кузмичёвского сельхозсовета Городищенского района Волгоградской области.

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	1.При выполнении ремонтных работ по фасаду необходима разработка ППР, т.к. ремонтные работы будут проходить на территории действующего предприятия.
2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при ремонте фасада, а также  указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

	1.Здание хранилищ для твердых радиоактивных отходов расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов Волгоградского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Территория  пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ  и базирования необходимой техники. 
2.В процессе выполнения ремонтных работ по кровле необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
3.Строительный мусор вручную собирать в контейнеры для  мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средство для последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов.
4.Все материалы, используемые при производстве  работ, должны быть сертифицированы.
5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ.
6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления  и инвентарь  необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

	Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов.
2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс работ по ремонту кровли, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3. Проект производства работ должен включать в себя:
-календарный план производства работ по объекту;
-схему строительного генерального плана;
-график поступления на объект изделий, материалов и оборудования;
-график движения основных строительных машин по объекту;
-технологические карты на выполнение видов работ;
-пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ;
-природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

	Табл. 1

	
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	№ п/п 
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	13,5808

	2
	Восстановление солнцезащиты: Сазиласт 24
	100 м восстановленной герметизации стыков
	13,5808

	3
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	17,784

	4
	Очистка вручную поверхности фасадов от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	12,84

	5
	Окраска красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	15,84

	6
	Ремонт штукатурки гладких фасадов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3

	7
	Погрузка строительного мусора в контейнеры
	тн
	14,52

	8
	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1
	тн
	14,52







РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	1.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация.
2.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта.
3. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения ремонтных работ устанавливается в количестве 30 календарных дней с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.Выполняемые ремонтные работы  должны  соответствовать  требованиями  
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»  и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией.
 2.В процессе выполнения фасадных работ контролируются:
-качество применяемых материалов и правильность их подготовки;
-технологический процесс выполнения ремонтных работ;
-качество выполненных работ.
3.Признаками, определяющими качество выполненных работ по ремонту фасада, с учетом которых осуществляется контроль, являются:
- внешний вид;
-отсутствие отклонений и неровностей оштукатуренных поверхностей;
-герметичность горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

	Особые условия при выполнения ремонтных работ по фасаду не предусматриваются.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на ремонтные работы по фасаду устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов  предусмотренных договором.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе:
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ;
-СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1);
-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);





РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

	1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно  подписанного договора. 
2.Подрялчик обязан руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006 при сдаче исполнительной документации и условиями договора.





РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся исполнительная документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА
	Обучение персонала Заказчика не требуется.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

	Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
   1.1. Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:                               п.14 «Фасадные работы»;
   




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ППР
	Проект производства работ
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