

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

«Утвержден» «_____» _____ 2014 г.

Сводный сметный расчет в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. в сумме 13 601,75 тыс. руб.

«_____» _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».

Участок дезактивации металлических РАО.

Сводный сметный расчет составлен в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

тыс. руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории					
1		Подготовка территории.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ОСР № 02-01	Глава 2. Основные объекты строительства Здание, в том числе:					

		1 очередь	156,97	24,52	541,04	0,00	722,53
		2 очередь	717,49	118,07	2237,97	0,00	3073,53
4	ОСР № 02-02	Здание ...				0,00	
		1 очередь	691,94	15,81	495,04	0,00	1202,79
		2 очередь	324,82	64,26	1567,87	0,00	1956,95
5		Итого по главе 2, в том числе:	1891,22	246,81	8862,44	0,00	11000,47
		1 очередь	848,91	40,33	1036,08	0,00	1925,32
		2 очередь	1042,31	182,33	3805,84	0,00	5030,48
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
6		Итого по главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
7		Итого по главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
8		Итого по главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения Наружные сети специальной канализации (СК), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Итого по главе 6, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
11	ЛСП № 07-01-01	Благоустройство и озеленение территории, в том числе:	185,49	0,00	0,00	0,00	185,49

		1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Итого по главе 7, в том числе:	185,49	0,00	0,00	0,00	185,49
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Итого по главам 1-7, в том числе:	2 076,71	246,81	8 862,44	0,00	11 185,96
		1 очередь	848,91	40,33	1036,08	0,00	1925,32
		2 очередь	1042,31	182,33	3805,84	0,00	5030,48
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
14	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения- 3,3 % от СМР по главам 1-7 (прил.1,п.1.6.2., К=0,8 по п.2.1), в том числе:	54,83	6,52	0,00	0,00	61,34
		1 очередь	22,41	1,06	0,00	0,00	23,48
		2 очередь	27,52	4,81	0,00	0,00	32,33
15		Итого по главе 8, в том числе:	54,83	6,52	0,00	0,00	61,34
		1 очередь	22,41	1,06	0,00	0,00	23,48
		2 очередь	27,52	4,81	0,00	0,00	32,33
16		Итого по главам 1-8, в том числе:	2 131,54	253,32	8 862,44	0,00	11 247,29
		1 очередь	871,32	41,39	1 036,08	0,00	1 948,79
		2 очередь	1 069,83	187,14	3 805,84	0,00	5 062,81
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
17	Письмо Минрегионразв тия РФ от 10.12.2008г. №32885-ИМ/08	Затраты строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в т.ч. строительных рисков - 1% (2131,54+253,32)*0,01 = 23,85 тыс.руб., в том числе:	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57

18	ГСН 81-05-02-2001 табл.4, п.1.7,табл.2:общ.	Удорожание работ в зимнее время - 3,5% с коэффициентом 1,003 (3,5*1,003=3,5105%), в том числе:	44,24	7,44	0,00	0,00	51,68
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 очередь	37,56	6,57	0,00	0,00	44,13
19		Итого по главе 9, в том числе:	44,24	7,44	0,00	23,85	75,53
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13
		2 очередь	37,56	6,57	0,00	12,57	56,70
20		Итого по главам 1-9	2 175,78	260,76	8 862,44	23,85	11 322,83
		1 очередь	871,32	41,39	1 036,08	9,13	1 957,920
		2 очередь	1 107,39	193,71	3 805,84	12,57	5 119,51
	Постановление Правительства № 468 от 21 июня 2010 года	Глава 10. Содержание службы заказчика - застройщика (строительный контроль) строительства					
21		Строительный контроль 2,14%, в том числе:	0,00	0,00	0,00	200,41	200,41
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	109,56	109,56
22		Итого по главе 10, в том числе:	0,00	0,00	0,00	200,41	200,41
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	109,56	109,56
23		Итого по главам 1-10, в том числе:	2 175,78	260,76	8 862,44	224,26	11 523,24
		1 очередь	871,32	41,39	1 036,08	9,13	1 957,92
		2 очередь	1 107,39	193,71	3 805,84	122,13	5 229,07
		Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор					

24	Смета на проектные работы	Стоимость проектных работ (К=3,64 на 4-й квартал 2013 года (6 109,49/3,64 = 1 678,43 тыс. руб.), в том числе:	0,00	0,00.	0,00	1678,43	1678,43
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	1678,43	1678,43
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	МДС81-35.2004 прилож.№8 п. 12.3	Авторский надзор 0,2%, в том числе:	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Итого по главе 12, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1682,35	1682,35
		1 очередь	0,00	0,00	0,00	1682,35	1682,35
		2 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Итого по главам 1-12, в том числе:	2 175,78	260,76	8 862,44	1 906,61	13 205,59
		1 очередь	871,32	41,39	1 036,08	1 691,48	3 640,27
		2 очередь	1 107,39	193,71	3 805,84	122,13	5 229,07
28	МДС81-3 5.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%, в том числе:	65,27	7,82	265,87	57,20	396,17
		1 очередь	26,14	1,24	31,08	50,74	109,21
		2 очередь	33,22	5,81	114,18	3,66	156,87
29		Итого по сводному сметному расчету стоимости в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г., в том числе:	2 241,05	268,58	9 128,32	1 963,80	13 601,75
		1 очередь	897,46	42,63	1 067,16	1 742,22	3 749,47
		2 очередь	1 140,61	199,52	3 920,02	125,79	5 385,94

30	Письмо Минрегиона России № 21331- СД/10 от 12.11.2013г.	Итого по сводному сметному расчету СМР в ценах на 4 квартал 2013 г. ($K_{\text{СМР}}=5,59$, $K_{\text{прочие}}=8,79$, $K_{\text{обор.}}=4,37$, $K_{\text{ПНР}}=$ $3,64 \times 1,19$), в том числе:	12 527,47	1 501,36	39 890,76	10 072,27	63 991,84
		1 очередь	5 016,80	238,30	4 663,49	8 124,58	18 043,17
		2 очередь	6 376,01	1 115,32	17 130,49	1 105,69	25 727,51
31		Всего по сводному сметному расчету стоимости в ценах на 4 квартал 2013г. с учетом НДС (18 %) СМР+ПНР, в том числе:	14 782,41	1 771,58	47 071,10	11 885,27	75 510,36
		1 очередь	5 919,82	281,19	5 502,92	9 587,00	21 290,94
		2 очередь	7 523,69	1 316,07	20 213,98	1 304,71	30 358,45

Руководитель проектной организации:

(подпись, расшифровка)

В.В. Кононов

Главный инженер проекта:

(подпись, расшифровка)

А.В. Канищев

Начальник сметного отдела:

(подпись, расшифровка)

Заказчик: Директор завода 23 ФГУП «ПО «Маяк»

(подпись, расшифровка)

Н.Н. Ромадов