

Заказчик ФГУП "ПО "Маяк"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3749,47 тыс. руб. /16799,97 тыс. руб. (без НДС)

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАВывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО. Здание, 1 очередь

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. / 3кв.2012г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС 02-01	Здание 1 этап	156,97	24,52	541,04		722,53
2	ОС 02-02	Здание 1 этап	691,94	15,81	495,04		1202,79
		Итого по Главе 2	848,91	40,33	1036,08		1925,32
		Итого по Главам 1-2	848,91	40,33	1036,08		1925,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	848,91	40,33	1036,08		1925,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3% К=0,8	22,41	1,06			23,47
		Итого по Главе 8	22,41	1,06			23,47
		Итого по Главам 1-8	871,32	41,39	1036,08		1948,79
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9. Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008 N 32885-ИМ/08	Добровольное страхование работников и имущества, в т.ч. строительных рисков - 1%				9,13	9,13
		Итого по Главе 9				9,13	9,13
		Итого по Главам 1-9	871,32	41,39	1036,08	9,13	1957,92

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
		Итого по Главе 10					
		Итого по Главам 1-10	871,32	41,39	1036,08	9,13	1957,92
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
		Итого по Главе 11					
		Итого по Главам 1-11	871,32	41,39	1036,08	9,13	1957,92
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	Договор	Проектные работы				1678,43	1678,43
6	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				3,92	3,92
		Итого по Главе 12				1682,35	1682,35
		Итого по Главам 1-12	871,32	41,39	1036,08	1691,48	3640,27
Непредвиденные затраты							
7	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	26,14	1,24	31,08	50,74	109,2
		Итого Непредвиденные затраты	26,14	1,24	31,08	50,74	109,2
		Итого с непредвиденными	897,46	42,63	1067,16	1742,22	3749,47
		СМР=5,33; ОБ=4,16; ПР=8,39; Проект=3,46	4783,46	227,22	4439,39	7349,90	16799,97
Налоги и обязательные платежи							
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	861,02	40,9	799,09	1322,98	3024,00
		Итого Налоги	861,02	40,9	799,09	1322,98	3024,00
		Всего по сводному расчету	5644,48	268,12	5238,48	8672,89	19823,97

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Бегичева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Сугако Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)