

ЗаказчикФГУП "ПО "Маяк"  
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5389,55 /25727.51 / 27631,34 тыс. руб. (без НДС)  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО. Здание..... 2 очередь  
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г. / Зкв.2013г./2014г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС 02-01	Здание ... 2 этап	705,85	118,07	2253,89		3077,81
2	ОС 02-02	Здание .... 2 этап	324,82	64,26	1567,87		1956,95
		Итого по Главе 2	1030,67	182,33	3821,76		5034,76
		Итого по главам 1-2	1030,67	182,33	3821,76		5034,76
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главе 7					
		Итого по главам 1-7	1030,67	182,33	3821,76		5034,76
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3% К=0,8	27,21	4,81			32,02
		Итого по Главе 8	27,21	4,81			32,02
		Итого по главам 1-8	1057,88	187,14	3821,76		5066,78
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9. Письмо Минрегиона РФ от 10.12.2008 N 32885-ИМ/08	Добровольное страхование работников и имущества, в т.ч. строительных рисков - 1%				12,45	
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 3,5% с к=1,003	37,14	6,57			43,71
		Итого по Главе 9	37,14	6,57		12,45	56,16
		Итого по главам 1-9	1095,01	193,71	3821,76	12,45	5122,94
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	Постановл.Правите льства РФ от 21 июня 2010г №468	Строительный контроль-2,14%				109,63	109,63
		Итого по Главе 10				109,63	109,63
		Итого по главам 1-10	1095,01	193,71	3821,76	122,08	5232,57
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства</b>							
		Итого по Главе 11					
		Итого по главам 1-11	1095,01	193,71	3821,76	122,08	5232,57
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главе 12					
		Итого по главам 1-12	1095,01	193,71	3821,76	122,08	5232,57
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	МДС 81-35.2004 п.4.9б	Непредвиденные затраты - 3%	32,85	5,81	114,65	3,66	156,98
		Итого Непредвиденные затраты	32,85	5,81	114,65	3,66	156,98
		Итого с непредвиденными	1127,86	199,52	3936,41	125,74	5389,54
		Письмо Минрегионразвития РФ №13478-СД/10 от 29.07.13г. СМР=5,59;ОБ=4,37;ПР=8,79;	6304,76	1115,32	17202,13	1105,29	25 727,50
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
8	Письмо Министерства экономического развития РФ от 9 октября 2012 г. N 21684-АК/ДОЗК 2014/2013	С учетом индекса-дефлятора К 2014/2013	466,553	82,53	1272,96	81,79	1903,83
		Итого Дополнительные затраты	466,55	82,53	1272,96	81,79	1903,83
		Итого с учетом доп. затрат	6771,32	1197,85	18475,09	1187,08	27631,34
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
9	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	1218,84	215,61	3325,52	213,67	4973,64
		Итого Налоги	1218,84	215,61	3325,52	213,67	4973,64
		Всего по сводному расчету	7990,15	1413,46	21800,61	1400,75	32604,98

Руководитель проектной организации: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Бегичева Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик:  Сутако Д.С.  
(должность, подпись, расшифровка)