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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _GoBack]Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управления эвакуацией в действующих зданиях: 161 (Центральный распределительный щит), склад зд. 224, пилорама, складские помещения, здание столярного цеха, склад ремонтно-строительного цеха, строение радиоузел, здание 32 (проходная ОТ-1), трансформаторная подстанция 45 с сетями АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Объекты расположены на территории промышленных площадок №1 (ПП-1) и №2 (ПП-2). Территория ПП-1, ПП-2 ограничена периметром. Доступ на территорию ПП-1, ПП-2 осуществляется через совмещённое пешеходное и автомобильное КПП. К данным зданиям ведет дорога с твердым покрытием.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.
 Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком» 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ: Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях
-демонтаж существующих систем АПС и проведение косметического ремонта по заделке монтажных проходок и отверстий в перегородках, стенах и перекрытиях, оставшихся после демонтажа проводок и приборов
- монтаж и проведение пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях.

	Подраздел 3.2 Требование к проектно-сметной документации

	Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на подключение и иметь следующие обязательные разделы:
- Слаботочная часть. Cистема автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
- Электротехническая часть. Схемы запитки системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматики и отключения вентиляции при пожаре.
- Сметная часть. Смета на выполнение проектных работ. Смета на выполнение электромонтажных работ. Смета на выполнение пусконаладочных работ.- Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями). «Положения о составе разделов проектной 

	документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации и правилами СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009,                                    ППБ 01-03 и РД 78.145-93, действующими на территории Российской Федерации. Рабочие чертежи должны содержать поэтажные планы с экспликациями помещений, в которых указываются: назначение каждого помещения, его площадь и категория по пожарной опасности.
  - Рабочие чертежи и сметы должны быть согласованы с Энергокомплексом АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и переданы в трёх экземплярах с сопроводительным письмом в ОКС. Дата передачи согласованных рабочих чертежей и смет в ОКС считается сроком окончания разработки проектно-сметной документации.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	 Разработка ППР не требуется. 
Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».



РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало- 30.04.2015
Окончание разработки проектно-сметной документации – 30.06.2015
Окончание монтажных и пуско-наладочных работ - 30.08.2015 года
Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	[bookmark: _Hlk346286769]Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования).
 Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим  условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.  Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона.
Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.
Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Режим работы персонала «Подрядчика» на территории АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.
Здание 235 – действующая трансформаторная подстанция.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	  «Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания  Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	 Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	[bookmark: OLE_LINK1]    Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется при наличии всех разделов проекта, перечисленных в п. 3.2 и согласованных с Энергокомплексом АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Она оформляется  Актом приемки выполненных работ, который подписывается представителем «Подрядчика», выполнившим проект, и представителями «Заказчика»: главным инженером ОКС и начальником бюро по эксплуатации средств пожарной автоматики АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Оплата выполненных работ производится согласно смете на выполнение проектных работ, утвержденной заместителем генерального директора – главным инженером АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».
    Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется  «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации.
      Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов.
      В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ:
ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д.
      Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ.
      Третий раздел должен содержать наладочную документацию:
программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции,  таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ.
      Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы.
      Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика».
      Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности  смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки.
      В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
    Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.
     Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком». 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	 Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра.   
   Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85




РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	РД
	Руководящий документ

	
	ППР
	Правила противопожарного режима

	
	ТУ
	Технические условия

	
	СП
	Свод правил

	
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Чертежи в электронном виде здание 161
	В электронном виде в формате pdf,
В виде отдельных файлов

	2
	Чертежи в электронном виде склад здания 224
	

	3
	Чертежи в электронном виде пилорама
	

	4
	Чертежи в электронном виде складские помещения
	

	5
	Чертежи в электронном виде здание столярного цеха
	

	6
	Чертежи в электронном виде склад ремонтно-строительного цеха
	

	7
	Чертежи в электронном виде строение радиоузел
	

	8
	Чертежи в электронном виде здание 32 (проходная ОТ-1)
	

	9
	Чертежи в электронном виде трансформаторная подстанция 45
	





Контактное лицо: Николаенков Виктор Васильевич, (48439) 9-48-05
