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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Выполнение работ по реконструкции холл-комнаты переговоров 3 этаж в здании общежития для малосемейных.
  



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции объекта

	Данным техническим заданием предусматривается выполнения комплекса работ по реконструкции холл-комнаты переговоров 3 этаж в здании общежития для малосемейных ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
      Проектная документация «г.Лесной ул.Кирова-1а. Общежитие для малосемейных.  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Комната для переговоров» разработана отделом по проектированию объектов реконструкции и техперевооружения (шифр 078) в 2014году. Реконструируемое помещение предназначено для размещения комнаты переговоров.
     В рамках реализации данного мероприятия подрядной организации следует осуществить:
        Реконструкцию помещения обозначенного проектной документацией, выполнение строительных, монтажных работ, замену приборов и труб отопления, установку кондиционера, реконструкцию силовых и осветительных сетей, монтаж сети телевидения,  пусконаладочные работы на основании рабочей документации, в объёме, определённом сметными расчётами, в соответствии с нормами и правилами, требованиями ГОСТ,   ГОСТ Р, СНиП, РД.  
 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	
В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо осуществить:
       - выполнить строительные работы по реконструкции холл-комнаты переговоров 3 этаж в здании общежития для малосемейных;
       -  замену приборов отопления, изготовление узлов и деталей, монтаж и испытание трубопроводов;
       -  монтаж сплит-кондиционера;
       -  реконструкцию силовых и осветительных сетей;
       -  монтаж сети телевидения;
       -  пусконаладочные работы.
       


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	
Место проведения работ:
1) Свердловская область, ЗАТО город Лесной, г.Лесной, ул.Кирова- 1а, Общежитие для малосемейных.
 

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	    Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее ППР) и согласовать с заинтересованными подразделениями комбината.
    Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом, действующими нормативно-техническими документами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОСТРОЙ» при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации ППР.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	
    Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом (рабочей документацией), а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
    Подрядчик обязан использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретённые только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. При произвостве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию.
   Реконструкция должна осуществляться с применением строительных материалов изделий и технологий, обеспечивающих соответствие ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.09г, ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и проектной документации (рабочей документации).
    Перед производством работ подрядчик обязан подготовить запрос на предоставление технических условий на временное электроснабжение (теплоснабжение, водоотведение при необходимости). В запросе на временное электроснабжение подрядчик указывает следующие данные: класс напряжения, установленную мощность электроприёмников, место (места) расположения электроприёмников, предполагаемый срок временного электроснабжения, предполагаемый месячный расход электроэнергии, поименный список направляемого персонала с указанием групп по электробезопасности, а также Приказ по организации о закреплении работника, ответственного за безопасное выполнение работ.
    Подрядчик обязан выполнять мероприятия, указанные в технических условиях (далее ТУ).
    Подрядчик обязан заключить договор на электроснабжение со сбытовой организацией.
    По согласованию с подрядной организацией ответственный за электрохозяйство подразделения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» осуществляет подачу напряжения для временного электроснабжения, с обязательной записью в оперативном журнале и оформлением Акта подачи-приёмки напряжения, а также ведёт общий контроль ( в т.ч. контроль расхода электроэнергии). После завершения всех работ приводит схему электроснабжения в исходное состояние, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и сдаётся в отдел 067 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
    При запросе о выдаче технических условий на временное теплоснабжение (при необходимости) подрядчик указывает в запросе на выдачу ТУ следующие данные: расположение объекта, предполагаемый срок временного теплоснабжения, потребности в тепловой энергии и теплоносителях; данные об учёте потребления тепловой энергии и теплоносителей, схемы теплопотребляющих установок, Приказ по организации о закреплении работника, ответственного за безопасное выполнение работ. Заключает договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией (при необходимости). 


	 Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	   
    Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 12 данного технического задания; методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007.
   ППР должен содержать:
- календарный план производства работ (с указанием численного и профессионально-квалификационного состава бригад, материально-технических ресурсов необходимых для выполнения указанных работ);
- график поступления на объект: строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
-  технологические карты на основные виды работ;
-  решения по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
-  документацию для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (в составе технологических схем (карт));
-  краткую пояснительную записку.   




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Таблица 1
	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1. Строительно-монтажные работы.

	1
	Замена оконных блоков.
	м2
	12,6

	2
	Установка дверных блоков.
	шт.
	2

	3
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов.
	м2
	37,0

	4
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом.
	м2
	30,5

	5
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее.
	м2
	21,5

	6
	Внутренняя отделка потолков (шпатлёвка, грунтовка, окраска)
	м2
	37,5

	            7
	Внутренняя отделка стен (шпатлёвка, грунтовка, отделка декоративной штукатуркой «Минерикс»)
	м2
	64,0

	            8
	Устройство покрытий полов из линолеума на клее
	м2
	37,5

	            9
	Вывоз строительного мусора с погрузкой.
	т
	0,8

	                                            2.   Отопление.            

	           10
	Установка радиаторов стальных.
	кВт
	       3,9

	          11
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб ф=15мм 
	м
	1,0

	         12
	 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб ф=20мм
	м
	7,0







	          13
	 Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления.
	м
	8,0

	3.Кондиционирование. 

	          14
	 Установка наружного блока сплит-кондиционера.
	блок
	1

	          15

	 Установка внутреннего блока сплит-кондиционера
	     блок
	1

	         16
	Устройство защитного козырька из листовой оцинкованной стали над внешним блоком.
	м2
	0,3

	                                               4. Силовое электрооборудование.
                                    Электрическое освещение. Телевидение.          

	          17
	Демонтаж светильников, выключателей, коробки кабельной
	шт.
	5/3/1

	         18
	Демонтаж кабеля
	м
	20,0

	         19
	Установка автоматического выключателя ВА47-29 
	шт.
	2

	         20
	Установка автомата дифференциального АД12 2Р
	шт.
	1

	         21
	Установка розеток.
	шт.
	5

	         22
	Установка выключателей
	шт.
	3

	         23
	Установка светильников в подвесных потолках
	шт.
	12

	         25
	Установка светильников настенных
	шт.
	4

	         26
	Установка светильника потолочного для люминесцентных ламп
	шт.
	1

	        27
	Установка светильника подвесного для люминесцентных ламп
	шт.
	3

	        28
	Прокладка кабеля антенного
	м
	36,0

	        29
	Монтаж электрических сетей
	м
	235,0




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	       При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего конкурса в соответствии с утверждённой в  установленном порядке проектной документацией (рабочей документацией)
     Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010г).
     Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации (рабочей документации) в течение всего процесса производства работ.
     Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту (рабочей документации)  данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. 
   Проверка комплектности, качества и сохранности материалов подрядчиком должна включать:
- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгруженное место;
- проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, рабочей документации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;
- проверку качества материалов (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний);
-  проверку правильности размещения материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.).
Необходимо руководствоваться требованиями изложенными в разделе 9 настоящего технического задания.  




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

                                     Перечень проектной и рабочей документации
Таблица 2
	№ п/п
	Обозначение
	№
сметы 
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во
листов

	1
	РД
	ЛСР 25325
	№ 24848-14-АС 
	Архитектурно-строительные решения
	8

	2
	РД
	ЛСР 25314
	№ 24873-14-ОВ
	Отопление
	5

	3
	РД
	        ЛСР 25312
	№ 24872-14-ОВ
	Кондиционирование
	4

	4
	РД
	ЛСР 25361
	№ 24889-14-ЭМО
	Силовое электрообору-
дование. Электрическое
освещение. Телевиление.
	     8



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться СНиП 11-01-95 «Охрана окружающей среды». Вывозить строительный мусор и материалы от разборки на полигон ТБО «Поток», г.Качканар. Дальность вывозки – 40км. Контрольные талоны сдачи бытовых или производственных отходов получить в цехе 092 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».     



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –18.08.2014 года;  окончание работ –15.12.2014 года.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с объектом работы в соответствии с согласованной проектной (рабочей документацией), строительными нормами и правилами,  стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект подразделениями комбината.
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79, стандартами СРО НП «Союзатомстрой» при производстве работ должно быть предусмотрено осуществление следующих видов контроля качества:
- строительный контроль;
- входной;
- операционный;
- приёмочный;
- инспекционный (при необходимости).
Подрядчиком должен осуществляться строительный контроль, который включает проведение следующих контрольных мероприятий:
1) Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно-продукция, входной контроль);
2) Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
3) Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
4) Совместно с заказчиком проводит освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее-скрытые работы), и промежуточная приёмка возведённых строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
5) Приёмка законченных видов (этапов) работ;
6) Проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
               Входной контроль осуществляется подрядчиком до момента применения
продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, её соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
      Подрядчик обязан при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
     Ответственность за своевременность, полноту и качество входного контроля, а также своевременность предъявления претензий предприятиям-изготовителям несёт технический руководитель подрядной организации.
     Средства измерений, которыми проводится входной контроль, должны соответствовать требованиям нормативной документации, техническим условиям заводов-изготовителей инструмента и приборов. Те из них, которые подлежат поверке, должны иметь клеймо о поверке или свидетельство о поверке.
     В случае выявления  при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, её применение для строительства не допускается.
     На такую продукцию оформляется претензия и руководство подрядной организации обязано вызвать представителя поставщика для решения вопроса по устранению выявленных несоответствий.
     Подрядная организация на основе нормативной документации и требований Заказчика должна разработать свою Инструкцию по входному контролю.
     После согласования Заказчиком Инструкция по входному контролю утверждается руководителем подрядной организации и вводится в действие приказом.
     Инструкция по входному контролю должна быть внесена в перечень действующих в подрядной организации документов и регулярно просматриваться и дополняться по мере выхода новых нормативных и руководящих документов.
     Знание Инструкции по входному контролю является обязательным для персонала подрядчика, ответственного за его проведение и персонала, принимающего участие в работах, связанных с входным контролем.
      Персонал, участвующий в проведении входного контроля, должен быть ознакомлен с технологической документацией и инструкциями по охране труда, используемыми при проведении входного контроля и пройти аттестацию на право проведения работ по входному контролю.
       Обязанности персонала определяются должностными инструкциями подрядчика и/или распоряжениями руководства подрядной организации.
       В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей её качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
     В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
    - соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов (в том числе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», сводов правил, проектной и рабочей документации;
    - соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
     До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
     В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.
     В случае если заказчик был уведомлён в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.
     Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путём составления акта. Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные подрядчиком по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
     Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители заказчика, авторского надзора (при необходимости).
    Операционный контроль качества работ должен:
-  закладываться подрядчиком в производственно-технологические документы (ППР, технологические карты, монтажно-установочные чертежи и т.п.) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования;
-    осуществляться во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения строительно-монтажных работ, а также измерений при контроле  качества исполнителями этих работ.
      Операционный контроль подрядчиком должен обеспечивать своевременное выявление несоответствий и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.
    Операционный контроль выполняется производителем работ, мастерами и специально назначенными контролёрами подрядной организации периодически и в контрольных точках проверки качества, отмеченных в ППР и технологических картах на выполнение работ, а самоконтроль постоянно в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями работ. 
     Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить таблицы операционного контроля качества, разрабатываемые в составе ППР.
    В состав таблиц операционного контроля качества ППР входят перечни этапов работ, операций, контролируемых прорабом (мастером) с участием, при необходимости, других служб специального контроля; данные о методах и объёмах операций, места выполнения контрольных операций, их частота, перечень скрытых работ, формы записи результатов и исполнители.
     Приёмочный контроль осуществляется комиссиями (I-рабочей комиссией, II-приёмочной комиссией), назначенными Распоряжениями заказчика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».   



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	    Работы по реконструкции здания предполагается производить в эксплуатируемом здании .





РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     На все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с объектом работы, выполненные  в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами подрядчик предоставляет гарантию.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
    До начала реконструкции должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций здания, инженерных сетей и сооружений, древонасаждений и безопасности граждан в зоне, прилегающей к  объекту реконструкции.
    Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
-  Стандартами СРО НП «Союзатомстрой».
Перед началом производства работ подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены заказчику следующие документы:
1. Акт допуск производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (оформляется совместно с заказчиком (подразделением балансодержателем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
2. [bookmark: _GoBack]Акт 




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    В результате реализации проекта Участник обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с ремонтируемым объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами.  
    Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующими на дату сдачи нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика, путём инспекции и при положительном результате предварительных испытаний.
    Оформление Акта приёмки объекта реконструкции производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.
    Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
                     ИНФОРМАЦИИ

	    Информация требуемая по разделу 13 предоставляется на русском языке, на бумажных носителях в соответствии с РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела капитального строительства (шифр 072)  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Количество экземпляров  4.




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	            РД
	Рабочая документация

	
	            ЛСР
	                             Локальный сметный расчёт













Начальник отд.072                                                                                             Моляков В.В.                                                  




Составил:
Инженер по технадзору отд.072                                                                        Берг И.В.

Тел. 8(34342)  9-54-30
















	№ п/п
	Обозначение
	№ 
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во
листов

	1
	РД
	ЛСР 25325
	№ 24848-14-АС 
	Архитектурно-строительные решения
	8

	2
	РД
	ЛСР 25314
	№ 24873-14-ОВ
	Отопление
	5

	3
	РД
	        ЛСР 25312
	№ 24872-14-ОВ
	Кондиционирование
	4

	4
	РД
	ЛСР 25361
	№ 24889-14-ЭМО
	Силовое электрообору-
дование. Электрическое
освещение. Телевиление.
	     8















































































