ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на выполнение проектных работ
	г.    Ростов-на-Дону
	                                                 «___» _________ 20__ г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Мельникова Николая Вениаминовича, действующего на основании доверенности №95-Ф/12 от 09.12.2013г., с одной стороны, и 

____________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании______________________________________________________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол __________ от ________ № ________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе   и  конкурсной документации; 
а) «Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.

б) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.1 настоящего Договора и в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

в) «Результаты работ» - полученные по итогам выполнения работ Рабочая документация  и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами. 

г) «Объект» - Площадка временного хранения РАО низкой удельной активности в сертифицированных контейнерах филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенная по адресу: Ростовская область, Мясниковский район,4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы, на котором выполняются Работы согласно условиям настоящего Договора;

д) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по Договору.

2. Предмет Договора
2.1.
Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком проектных работ  для внесения изменений в проект пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (разработка рабочей документации площадки временного хранения контейнеров с РАО) (далее - работы) в полном составе.

2.2.
Сроки выполнения работ (этапов работ) определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору). 

  При этом:

  Начальный срок выполнение работ –  дата заключения настоящего Договора.

  Конечный срок выполнения работ –  150 календарных дней с момента начала работ.

2.3.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Рабочей документации.
2.4. С момента подписания и оплаты актов, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Заказчику принадлежат все права (в т.ч. интеллектуальные) на созданную Рабочую документацию.
2.5. Представление или рассылка Заказчиком в ходе выполнения работ, отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), выполненных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматривается как ущемление прав Подрядчика и не подлежит дополнительной оплате.
2.6.Подрядчик не имеет право распоряжаться и/или пользоваться полученной в результате исполнения настоящего Договора Рабочей документацией, за исключением ее использования для собственных нужд.

2. Цена Договора и порядок расчётов

3.1.
Цена Договора составляет _________, в т.ч. НДС 18% ________ рублей. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Окончательная оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 дней после подписания Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), счета на оплату работ.

3.3. Заказчик имеет право задержать осуществления любого платежа по настоящему Договору, в случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору на срок до их полного выполнения.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

 4.1.
Подрядчик обязан:

4.1.1.
Выполнить работы собственными силами в полном соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.1.2.
Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору) сроки.

4.1.3.
Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Рабочую документацию, в том числе и в ходе осуществления строительства, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

4.1.4.
Участвовать в согласовании Рабочей документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

4.1.5.
Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком  изменения в Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

4.1.6.
Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в 2 недели) о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.1.7.
В течении 7 календарных дней и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора. 
4.1.8.
Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.9.
Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.
4.1.10. Подрядчик обязуется представить Заказчику сведения и документы  в  отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров ( в том числе конечных).  Данные должны быть представлены в форме таблицы,  разработанной Заказчиком . Подрядчик обязуется представить исполнителю копии документов, подтверждающих сведения  отраженные в таблице.

4.1.11.  Подрядчик  дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных  или причастных к сведениям лиц на обработку представленных сведений ФГУП «РосРАО».

4.1.12 Подрядчик в срок, установленный п. 4.1.13. настоящего Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/ полугодие/ 9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

4.1.13.  Срок предоставления документов, перечисленных в п. 4.1.12  настоящего договора:

не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора.

4.1.14. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при непредставлении  Подрядчиком  документов, перечисленных пунктах  4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 в срок, установленный пунктом 4.1.13, либо в случае выявления по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать  пять процентов балансовой стоимости активов Продавца, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/ полугодие/ 9 месяцев текущего года).

4.1.15.
Подрядчик не имеет права:

Вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Рабочую документацию.
4.2.
Заказчик обязан:

4.2.1.
Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ;

4.2.2.
Обеспечить финансирование работ Подрядчика;

4.2.3.
Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

5. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ

5.1.
Результаты работ оформляются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).
5.2.
В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Рабочей документации, предусмотренный Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору); 

5.3.
Заказчик в десятидневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), Рабочей документации, относящейся к результатам работ, направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок замечаний, недостатков и сроков их выполнения, которые не могут превышать срок, указанных в п. 4.1.7. настоящего Договора. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.

5.5.
Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором (генеральным конструктором) Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

5.6. В случае досрочного прекращения выполнения работ по инициативе Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи работ, выполненных до даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о прекращении работ с приложением комплекта частично выполненной Рабочей документации и первичных документов, обосновывающих произведенные Подрядчиком затраты. Дальнейшая приемка работ осуществляется по правилам настоящего раздела.

6. Ответственность сторон

6.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Рабочей документации. При обнаружении недостатков в Рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.3.
За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты ему неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока выполнения соответствующего обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

6.4.
В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

6.5.
В случае задержки оплаты выполненных работ в сроки, установленные в п. 3.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине. 


6.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Подрядчика за 20 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


6.7. За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима и правил внутреннего распорядка действующего на Объекте, а также требований охраны труда и промышленной безопасности РФ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты ему штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение одним представителем Подрядчика, и (или)  удалить Подрядчика.

6.9. Подрядчик за счет собственных сил и средств обеспечивает безопасное выполнение работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»). Подрядчик обязуется со своей стороны назначить ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно уведомить об этом Заказчика. В случае выявления фактов нарушения требований охраны труда, Подрядчик, совместно с Заказчиком составляют и согласовывают план и сроки устранения выявленных нарушений. Не устранение выявленных нарушений требований охраны труда Подрядчиком, является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.4.
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. Срок действия Договора

8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее получения согласия Госкорпорации «Росатом» на его заключение и действует до 31.12.2014г.
9. Прочие условия

9.1.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

9.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3.
Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

9.4.
Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 – Задание на проектирование;


Приложение № 2 – Календарный план;


Приложение № 3 – Акт приема-передачи выполненных работ.

  Приложение № 4 – Техническое задание на разработку  проектной документации
11. Юридические адреса и банковские реквизиты:
	Заказчик:

ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

119017, РФ, Москва, ул. Б.Ордынка, 24

ИНН/КПП 4714004270/770601001

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

ИНН/КПП 4714004270/616743002

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-линия,54

ПЛАТЕЛЬЩИК

Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

ИНН/КПП 4714004270/616743002

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-линия,54
Р/С 40502810052090000006

К/С 30101810600000000602

БИК 046015602
	      Подрядчик:




12. ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
                                          


ПОДРЯДЧИК:



__________ ____________



_______________ _________
(подпись)   М.П.





(подпись) М.П.
«___»____________ ______ г.



«___»______________ _______ г.
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