

Определение начальной (максимальной) цены договора подряда на период строительства 2015-2016гг.

Выполнение комплекса работ по объекту:
Временные внутриплощадочные автодороги и площадки
Нововоронежская АЭС-2 Энергоблока №1 и №2

Наименование услуг и работ (затрат)	1	2	3	4	В том числе по годам строительства	
					2015 год	2016 год
					в ценах 2000г. в текущих ценах	в ценах 2000г. в текущих ценах
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					5	6
Комплекс работ по объекту: Временные внутриплощадочные автодороги и площадки					142 333	874 328
		1 016 661	14 846 821	14 846 821	2 078 555	12 768 266
Итого по главе 8		1 016 661	14 846 821	14 846 821	142 333	874 328
					2 078 555	12 768 266
Итого по главе 9		101 259	1 045 299	1 045 299	14 177	87 083
					146 346	898 953
					156 510	961 411
Итого без НДС:		1 117 920	15 892 120	15 892 120	2 224 901	13 667 219
НДС 18%				2 860 581.60	400 482.18	2 460 099.42
Итого в текущих ценах с НДС:				18 752 701.60	2 625 383.18	16 127 318.42

Начальник Управления оформления договоров

Д.В. Лимаренко

Е.А.Г.азина
12-65

**Таблица расчета начальной (максимальной) цены
договора подряда выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту:
Временные внутриплощадочные автодороги и площадки
Нововоронежская АЭС-2 Энергоблок №1 и №2**

№ п/п	№ ЛСР, ОСР	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в ССР, руб.				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производств инвентаря	Прочих затрат	Всего, руб.
1		2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения					
2		Всего по Главе 8 в составе утвержденного ССР, в том числе:					
3		Объем работ по заключенным договорам на момент проведения закупки по Главе 8					
		в том числе освоено СМР на момент проведения закупки (01.08.2015г)			0	0	846 962 638
		Освоено СМР собственными силами на момент проведения закупки (01.08.2015г)	846 962 638				846 962 638
		Состав лота:					
4		Итого по объекту: Временные внутриплощадочные автодороги и площадки		1 016 661			
5		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8		1 016 661			1 016 661
		ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты					
6		Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время I СН 81-05-02-2001 3,6%	36 600				36 600
7		Затраты по перевозке рабочих автотранспортом 1,88%				19 113	19 113
8		Командировочные расходы 4,48%				45 546	45 546
9		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	36 600			64 659	101 259
10		ИТОГО в базисных ценах 2000 г. по главе 2, главе 8 и главе 9		1 053 261		64 659	1 117 920
11		Пересчет в текущие цены		14 846 821		1 045 299	15 892 120
12		ИТОГО в текущих ценах без НДС					15 892 120
13		НДС 18%					2 860 581,60
14		ВСЕГО с НДС					18 752 701,60

Начальник Управления оформления договоров

Д.В. Лимаренко

Е.А. Газина
12-65

договора подряда по объекту:
Временные внутриплощадочные автодороги и площадки
Нововоронежская АЭС-2 Энергоблок №1 и №2

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ОСР, руб.	Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на дату проведения процедуры закупки по ОСР, руб.	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс, руб.	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены, руб.	№ обосновывающего расчета	В том числе по годам строительства:	
						2015 год	2016 год
						в ценах 2000г.	в ценах 2000г.
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Временные внутриплощадочные автодороги и площадки. Прошадки для размещения строительного персонала при строительстве объектов Блока №2. Дополнительная							
NW2P.D.120.9.888888.042.TL.1026=0	1 016 661	1 016 661	1 016 661	14 846 821	39634	142 333	874 328
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8						2 078 555	12 768 266
Итого в ценах 2000 года:							
Итого в текущих ценах				14 846 821		142 333	874 328
Итого с индексом инфляции				14 846 821		2 078 555	12 768 266
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время ГСН 81-05-02-2001 3,6% (Ведомость перераспределения затрат по объектам ССР. Утв. Решением от 26.12.2014г)			36 600	534 486		74 828	459 658
Командировочные расходы 4,48% (Решение № НВО АЭС-2Р-51Р(07-03) 2011 "Об увеличении затрат на командировочные расходы при строительстве НВАЭС 2 с з/б №1,2" от 2011г.)			45 546	359 821		6 377	39 170
Затраты по перевозке рабочих автотранспортом 1,88%				150 992		50 378	309 443
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:						2 676	16 432
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 и ГЛАВЕ 9:						21 140	129 852
НДС 18%						14 177	87 083
Итого с НДС						146 346	898 953
						156 510	961 411
						2 224 901	13 667 219
						400 482,18	2 460 099,42
						2 625 383,18	16 127 318,42

Пересчет в текущие цены: СМР - Письмо ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 9/Ф45/01/8/11 от 13.05.2015 г., прочие - с индексом на прочие 7,9 на 4 кв. 2014 г. по письму ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 11.06.2015 № 9/Ф45/01/1043-ВН

Начальный Управляющий формулирует договор

Д. В. Журавенко

Е.А. Газина
12-65

Обоснование начальной (максимальной) цены

Выполнение комплекса работ по объекту:

Временные внутриплощадочные автодороги и площадки
Нововоронежская АЭС-2 №1 и №2

Приложение №
к заявке №

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., руб.	цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки, руб.	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
1	2	3	4
Итого по комплексу работ по объекту: Временные внутриплощадочные автодороги и площадки (СМР и прочие).	1 117 920	15 892 120	15 892 120
Итого без НДС		15 892 120	15 892 120
НДС 18%			2 860 581,60
Итого с НДС:			18 752 701,60

$HMI = (СМР \text{ по годам строительства} * \text{средний индекс на СМР}) * \text{индекс-дефлятор} + (\text{знимее удорожание } 3,6\%) + (\text{командировочные расходы} * \text{индекс пр. затрат } 4 \text{ кв. } 2014 \text{ г}) + (\text{затраты по перевозке рабочих} * \text{индекс пр. затрат } 4 \text{ кв. } 2014 \text{ г}) + HIC (18\%), \text{ где:}$

HMI - начальная (максимальная) цена в текущих ценах с НДС;

СМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах на 01.01.2000 г.;


Индекс-дефлятор на СМР не применяется - письмо ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 9/Ф45/01/811 от 13.05.2015г

Знимее удорожание - средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время;
Командировочные расходы - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;
Затраты по перевозке рабочих – затраты по перевозке рабочих автотранспортом к месту работы и обратно.

Стоимость СМР в базисных ценах определена на основании локальных сметных расчетов на стадии «РД» с исключением базисной стоимости по фактически выполненным работам; стоимость в базисных ценах прочих работ и затрат – в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом стоимости строительства (Ведомость перераспределения утв. в дек 2014г.) и решением №НВО АЭС-2Р-51Р (07-03) 2011 об увеличении затрат на командировочные расходы (4,48%).
Расчет в текущих ценах выполнен с применением индексов пересчета на СМР по годам строительства и дефляторов, срок окончания работ – 3 квартал 2017г.
Стоимость дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время определена по нормативу 3,6%.
К сметной стоимости в базисном уровне цен по командировочным расходам и затратам по

перевозке рабочих применен индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 4 квартал 2014 года по отрасли «Электроснабжение» в размере 7,90 по письму ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.06.2015г. № 9/Ф45/01/1043-ВН и дефляторов.
К полученному результату добавлен налог на добавленную стоимость (НДС).

Начальник управления оформления договоров


Д.В. Тимаренко

Е.А. Газина
12-65



Расчет


стоимости генподрядных услуг по договору подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ
по объекту: Временные внутриплощадочные автодороги и площадки
Нововоронежская АЭС-2 Блок №1 и №2

Земляные и дорожные работы

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ	№ обосновывающего расчета	Начальная (максимальная) цена с учетом индекса-дефлятора		Сумма накладных расходов в текущем уровне цен
		2015-2017 года		
		в базисном уровне цен, руб	в текущем уровне цен, руб	
1	2	3	4	5
Земляные и дорожные работы				
NW2P.D.120.9.&&&&&&&.042.TL.1026=0	39634	1 016 661	14 846 821	3 980 036
Итого по виду работ:		1 016 661	14 846 821	3 980 036
Всего за долю стоимости работ от стоимости СМР по договору, %			100.00	
Итого по Главе 8:		1 016 661	14 846 821	3 980 036
Согласно приложению к приказу Госкорпорации "Росатом" от 19.06.2015 №1/574-П размер генподрядных услуг, %			4%	
Стоимость генподрядных услуг, руб. (справочно)			593 873	15%

Начальник управления оформления договоров

Д.В. Лимаренко



Газина Е.А.
12-65

