Оборотная сторона последнего листа распоряжения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»
(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)


ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
ОБ  ИЗМЕНИЯХ В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТУРБИННОГО БЛОКА АС С ОПЭБ С РУ СВБР-100 (№ 12/797-205; 2471/112)

	Санкт-Петербург
	13 декабря 2012 года



Уважаемые господа! 

Уведомляем Вас о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (№ 12/797-205; 2471/112).
Третий абзац пункта 3.1 приложения №1 к проекту договора (Часть 2 конкурсной документации)  изложить в следующей редакции: «- разработка проектной документации турбинного блока, включая сопровождение  экспертиз и согласований в процессе получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», лицензии Ростехнадзора и разрешения  на строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;
Пункт 3.1 приложения №1 к проекту договора (Часть 2 конкурсной документации) дополнить абзацем: «- Разработка информационной модели для выполнения рабочей документации строительства АС, разработанной в ПО «SMART PLANT»;
Пункт 4.4 приложения №1 к проекту договора (Часть 2 конкурсной документации) дополнить предложением: «Сметы должны быть разработаны в отраслевом сметном программном комплексе «АтомСмета»;
Приложение №7 «Требования к менеджменту качества» к проекту договора (Часть 2 конкурсной документации) читать в редакции в соответствии с  приложением № 1 к настоящему извещению «Требования по обеспечению качества».
Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) перенести на 08:45 (время московское) 28.12.2012 года.
Место, дата и время заседания закупочной комиссии: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» перенести на 08:45 (время московское) 28.12.2012 года.
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе установить не позднее 17.01.2013 года.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса установить не позднее 25.01.2013 года.

		Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», http://www.a-k-d.ru.


Приложения: 1. Требования по обеспечению качества.


Приложение № 1
к извещению № 1 о внесении изменений
от 13.12.2012

Приложение № 7
к договору №____ от «__» __________201__г.



Требования по обеспечению качества 
к договору на выполнение работ по теме: 
«Разработка проектной документации турбинного блока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100»
 
1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. [bookmark: _Toc521737153][bookmark: _Toc521737451]Настоящее Приложение содержит требования Заказчика к наличию у Исполнителя системы менеджмента качества (СМК) и порядку взаимодействия при проведении аудитов обеспечения качества в рамках выполнения работ по Договору. 
1.2. Настоящие требования по мере выполнения работ могут уточняться и/или дополняться по согласованию Сторон. Изменения и дополнения требований, приведенных в настоящем Приложении, оформляется дополнительным соглашением. 
1.3. 	СМК Исполнителя должна быть сертифицирована на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и/или международного стандарта ISO 9001:2008 до начала выполнения работ по Договору.
1.4. Исполнитель при выполнении работ по Договору обязан:
- осуществлять работы в рамках действующей СМК;
- обеспечивать и поддерживать необходимый уровень квалификации специалистов для выполнения работ с требуемым качеством;
- обеспечивать при проведении аудитов обеспечения качества Заказчиком и/или представителем Заказчика доступ в структурные подразделения Исполнителя, участвующие в выполнении работ по договору, и  предоставление информации по просьбе Заказчика или представителя Заказчика.
1.5. Аудиты обеспечения качества (далее − аудиты) проводит Заказчик у Исполнителя с целью проверки выполнения мероприятий программы обеспечения качества. Данный аудит не заменяет собой аудита выполнения обязательств по Договору.
1.6. При проведении аудитов Исполнитель обязан представить Заказчику или представителю Заказчика необходимые ему документы и записи, касающиеся обеспечения качества при выполнении Работ по Договору.
[bookmark: _Toc246475][bookmark: _Toc246887][bookmark: _Toc22289879][bookmark: _Toc245419][bookmark: _Toc246482][bookmark: _Toc246894][bookmark: _Toc15810236][bookmark: _Toc22289878]2.	ТРЕБОВАНИЯ К  ПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Исполнитель на основании требований настоящего Приложения, требований ПОКАС (О), в соответствии с требованиями НП-011-99 должен разработать, утвердить и ввести в действие частную Программу обеспечения качества при осуществлении деятельности по настоящему Договору (далее - ПОК).
2.2. ПОК должна включать мероприятия по обеспечению качества при выполнении работ по Договору, которые должны обеспечивать выполнение требований Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, рекомендаций, правил  и  руководств по безопасности МАГАТЭ.
2.3. Документы, разработанные Исполнителем и на которые даны ссылки в ПОК, являются неотъемлемой частью ПОК и должны направляться Заказчику вместе с ПОК.
2.4. ПОК должна быть разработана Исполнителем в течение двух месяцев с даты подписания настоящего Договора. Проект ПОК должен быть направлен  Заказчику на рассмотрение в электронном виде (формат Word).
2.5. В течение 15 рабочих дней Заказчик направляет Исполнителю замечания к составу и содержанию проекта ПОК, Исполнитель в течение 15 рабочих дней устраняет замечания и направляет откорректированную ПОК на согласование Заказчику. В течение семи рабочих дней Заказчик проводит согласование ПОК и направляет ее Исполнителю. 
2.6. Согласованную Заказчиком ПОК утверждает руководитель Исполнителя, затем в  соответствии с пунктом 6.1.3 договора ПОК должна быть направлена Заказчику. 
2.7. В случае возникновения разногласий по составу и содержанию ПОК  Стороны проводят согласительное совещание, решение совещания закрепляют протоколом, который подписывают представители Сторон.
2.8. При внесении изменений в ПОК Исполнитель в течение 15 рабочих дней направляет изменение Заказчику. 

3. АУДИТ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Заказчик проводит аудиты Исполнителя не реже 1 раза в период действия договора. Если срок действия договора более 1 года, аудит проводят раз в год. При наличии замечаний к качеству выполнения работ Исполнителя Заказчик может проводить дополнительные аудиты.
3.2. При проведении аудита проверяют СМК Исполнителя и выполнение мероприятий ПОК в рамках выполнения работ по Договору. 
3.3. Для проведения аудитов Заказчик может привлекать своего представителя.
3.4. Для проведения аудита Заказчик создает группу аудиторов (не менее двух человек). Состав группы аудиторов назначают организационно-распорядительным документом Заказчика. 
3.5. За 10 рабочих дней до начала проведения аудита Заказчик направляет Исполнителю уведомление о проведении аудита и план проведения аудита.
3.6. По результатам аудита Заказчик или его представитель оформляет Отчет, в котором указывает несоответствия, выявленные в ходе аудита и сроки устранения несоответствий. Отчет составляет руководитель группы аудиторов, подписывают участники аудита. Копию Отчета направляют Исполнителю, оригинал остается у Заказчика.
3.7. Исполнитель устраняет несоответствия  в сроки, установленные Отчетом, в течение 15 рабочих дней с момента устранения несоответствия информирует Заказчика об устранении несоответствия.

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Субподрядчика
	
	От Генпроектировщика

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

	
                         _________________
	
	
С.В. Онуфриенко ____________

	М.П.
	
	М.П.
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