ДОГОВОР № __________

г. Петрозаводск							от ___________ 2012г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Закрытое акционерное общество «Петрозаводскмаш» (ЗАО «Петрозаводскмаш»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Управляющей организации Пакерманова Е. М., действующего на основании Устава ЗАО «Петрозаводскмаш», ЗАО «АЭМ-технологии» и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Петрозаводскмаш» управляющей организации – ЗАО «АЭМ-технологии» от 01.02.2011 г., с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _Toc300736638][bookmark: _Toc278359860]1.1.	ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работы: «Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш»(далее по тексту «Устройство для кантования») и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».
1.2.	Технические параметры «Устройства для кантования» должны соответствовать требованиям согласованного Сторонами Технического задания № ПЗМ-42-76 (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.	Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работы определяются согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и Калькуляцией сметной стоимости работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.	За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ - 2 997 200 (два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей, в том числе 18% НДС - 457 200 (четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.
2.2.	Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 календарных дней с момента получения счета – фактуры, на основании подписанного Сторонами двустороннего акта сдачи - приемки работ по этапу Календарного плана.
2.3.	В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ фактически выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение последующих работ после письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
2.4.	В случае прекращения работ по настоящему договору по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он в течение 10-ти дневного срока с момента отправки извещения о необходимости прекращения работ, оплачивает работы, выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.	После завершения этапа работ согласно календарному плану по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ двусторонний акт сдачи-приёмки работ.
3.2.	ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней с момента получения акта сдачи-приёмки работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.
3.3.	В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки работ сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4.	Передача оформленной в установленном порядке конструкторской документации ЗАКАЗЧИКУ осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ сопроводительными документами на бумажном носителе  в одном экземпляре и оптическом носителе в формате TIFF.
3.5.	Конструкторская документация, полученная ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему договору может быть использована им для изготовления устройства собственными силами, его монтажа и эксплуатации в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш».
Передача вышеупомянутой конструкторской документации предприятию-изготовителю и/или иным третьим лицам без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ не допускается.
Оригинальные технические решения, разработанные в процессе конструирования устройства, являются интеллектуальной собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и охраняются действующим законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.	ИСПОЛНИТЕЛЬ рассматривает выявленные в процессе изготовления оборудования отклонения от конструкторской документации и выдает решения или указания по их устранению в согласованные Сторонами сроки, при этом несет ответственность за правильность своих технических решений.
5.2.	ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за отклонения изготовленного оборудования от конструкторской документации, не выявленные органами технического контроля предприятия-изготовителя.
5.3.	За срыв сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.4.	За просрочку оплаты выполненных работ, принятых по акту сдачи-приемки, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.5.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.6.	Стороны согласились установить претензионный порядок урегулирования споров по договору. Срок рассмотрения претензий - 30  календарных дней.
5.7.	Стороны пришли к соглашению о передаче споров, связанных с заключенным договором и неурегулированных в претензионном порядке, на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
5.8.	Ни одна из Сторон не может передавать без согласования с другой стороной полностью или частично свои права и обязанности по настоящему договору другим лицам.
5.9.	Во всём остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
5.10.	Договор подписан в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для каждой Стороны) на русском языке, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения, соглашения, уведомления и акты составляются и подписываются в количестве оригинальных экземпляров по количеству сторон Договора.
5.11. В случае изменения данных об учредителях (участниках) и/или изменения состава учредителей (участников) ________________________________ по сравнению с датой заключения настоящего Договора, _______________________________ обязан в течение 5 (пяти) календарных дней письменно предоставить ЗАО «Петрозаводскмаш» информацию о таких изменениях с приложением копий подтверждающих документов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1.	Срок действия договора - с момента его заключения до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
0. Адреса и расчетные счета сторон:
	ЗАКАЗЧИК:


ИНН                          , КПП 
Р/с 
в 

к/с 
БИК   ________ , ОКПО ___________
ОКОНХ ______ , ОГРН ___________

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ИНН                          , КПП 
Р/с 
в 

к/с 
БИК   ________ , ОКПО ___________
ОКОНХ ______ , ОГРН ___________




Приложение № 1	- Техническое задание № ПЗМ 42-76;
Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ;
Приложение № 3 – Калькуляция сметной стоимости работ.



	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор

_________ /____________/



Приложение № 1
к договору №______
от _________ 2012 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ-42-76
на разработку конструкторской документации на «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн»
	
	Перечень основных требований и условий

	01
	Наименование оборудования:
Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн.

	02
	Назначение:
Устройство предназначено для кантования крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок из вертикального положения в горизонтальное и обратно.

	03
	Область применения:
Крупногабаритное энергетическое и нефтехимическое машиностроение.

	04
	Основная задача, решаемая в результате использования разработки:
Оснащение производства по изготовлению корпусного оборудования впарогенераторном пролете ЦКХА технологическим устройством гарантирующим безопасное кантование крупногабаритных цилиндрических заготовок и сборок без повреждения их поверхности.

	05
	Основные технические характеристики устройства для кантования:
5.1.- максимальная грузоподъемность - 250 тонн.
5.2.- диапазон диаметров кантуемых заготовок и сборок - от 3000 до 6000 мм.
5.3.- диапазон высоты (длины) - от 1500 до 6000 мм.
5.4.- угол поворота кантуемой заготовки или сборки, наибольший, - 90°±3°.
5.5.- время поворота заготовки или сборки на угол 90˚ - не более 15 мин.
5.6.- процесс кантования должен выполняться с использованием электро-мостового крана г/п не более 200 тонн и максимальной высотой подьёма двурогого крюка не более 15 м от уровня пола в соответствии с технологическим процессом, представленным в эксплуатационной документации при строгом соблюдении норм и требований в области промышленной безопасности и охраны труда.
5.7.- заготовки или сборки в процессе кантования должны быть надежно закреплены на поворотной платформе устройства способом, исключающим повреждение их поверхностей.
5.8.- габаритные размеры устройства для кантования - определяются в процессе конструирования, но не должны превышать 18000х8000 метров в плане при заглублении приямка не более 2,5 метра.
5.9.- масса устройства для кантования - определяется в процессе конструирования, но не должна превышать 45 тонн.
5.10.- назначенный ресурс, количество циклов кантования - не менее 10000.
5.11.- назначенный срок службы - не менее 20 лет.
5.12.- Строительные требования:
- разработчик в состав конструкторской документации включает строительное задание на проектирование фундаментов в соответствии с ОСТ24.010.09-79 или другим нормативным документам с указанием требований к подливке опорных частей цементным раствором.
- основание устройства для кантования должно крепиться к железобетонному фундаменту анкерными болтами.
5.13.- Монтажные требования:
- в конструкторской документации произвести разбивку оборудования на транспортируемые части и предоставить схему монтажной маркировки.
5.14. В конструкторской документации также привести:
-требования по проведению монтажа и приемо-сдаточных испытаний систем блокировки и сигнализации, а также контрольных и других приборов;
-указания по консервации и расконсервации оборудования;
-требования по проведению у Заказчика после монтажа приемочных испытаний оборудования без нагрузки и под нагрузкой.
5.14.- Требования к используемым устройством энергоносителям:
- Питание электро мостового крана производится от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380±10% В и частотой-50Гц.
- Напряжение питания контрольно-измерительных приборов, систем блокировки и сигнализации - 220В, частота-50 гц.



	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор

_________ /____________/






Приложение № 2
к договору №______
от _________ 2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Наименование работ по договору
	Срок выполнения:
Начало-окончание
	Стоимость, руб.
без НДС
с НДС

	Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХАЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе:
	
	2 540 000
2 997 200

	1 этап
1.1 Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений
	10 дней с момента подписания договора
	64 100
75 638

	1.2 Разработка чертежей общих видов механизмов и узлов (технический проект)
	
	850200
1 003 236

	Всего по 1 этапу
	
	914 300
1 078 874

	2 этап
2.1 Разработка детальных чертежей (рабочий проект)
	25 дней с момента подписания договора
	1 232 790
1 454 692

	2.2 Строительное задание и монтажные чертежи
	
	80 060
94 471

	Всего по 2 этапу
	
	1 312 850
1 549 163

	3 этап
3.1 Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
	30 дней с момента подписания договора
	136 032
160 518

	3.2 Расчеты, требующие специальной математической подготовки
	
	76 518
90 291

	Всего по 3 этапу
	
	212 550
250 809

	4 этап
4.1 Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию
	-
	100 300
118 354




	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ЗАО «Петрозаводскмаш»
_________ /Е.М. Пакерманов/
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор

_________ /_______________/


[bookmark: _GoBack]

Приложение № 3
к договору №_________
от ____________ 2012 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
на разработку конструкторской документации по объекту:
«Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн 
в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский
 надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию».
Основанием для разработки является Техническое задание № ПМЗ-43-??

1. Основания для определения договорной цены.
1.1. Базой для расчета стоимости работ являются:
а) "Прейскурант на конструкторские работы по металлургическому оборудованию, машинам и узлам индивидуального исполнения", М., 1992. Утвержден концерном "Тяжэнергомаш", согласован с Департаментом металлургической промышленности РФ. /1/.
б) Дополнение № 2 к "Прейскуранту". Утверждено Роскоммашем РФ 27.10.95 г. /2/.
в) Стоимость работ по этапу 1 определяется, в соответствии с п.1.22 «Прейскуранта», по договорным ценам. Базой для их расчета принимаются трудоёмкость работ (в человеко-днях).
2. Исходные данные для расчета стоимости работ.
2.1. Классификация оборудования /1/.
Группа новизны «Д» - разработка предусматривает применение принципиально новых технических решений, выполненных на уровне изобретений (п.2.1.5).
Группа сложности – «III» - «кантователи» (п. 2.2.3).

2.2. Базовые цены по "Прейскуранту" (IV квартал 1991 г.) /1/:
	Стадия проектирования
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Ссылка

	1. Технорабочий проект, в том числе:
	
	
	

	- чертежи общих видов механизмов и узлов,
включая сборочные чертежи
	ф А1
	1250
	Табл. 2

	- детальные чертежи
	ф А1
	580
	Табл. 3

	2. Строительные задания и монтажные чертежи
	ф А1
	1130
	Табл. 4

	3. Текстовые конструкторские документы, в том числе
	
	
	

	- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
	ф А4
	120
	Табл. 9, п.1

	- расчеты, требующие специальной математической обработки и не имеющие соответствующих ГОСТов
	ф А4
	180
	Табл. 9, п.3



2.3. Коэффициент использования базовых цен:
К1= 1,5 - п.1.12 - при совмещении стадий технического и рабочего конструирования;
2.4. Коэффициенты удорожания базовых цен на момент заключения договора согласно /2/:
555 - пункт 1.33.1 - коэффициент удорожания за 1992 - 1994 гг.
К д = 25,53 - коэффициент удорожания к IV кварталу 1994г. в IV квартале 2011 г. (письмо Министерства регионального развития РФ № 30384-ИП/08 от 07.11.2011г.).
К ден = 0,001 – коэффициент деноминации базовых цен с 1999 г. 
Суммарный коэффициент удорожания базовых цен: Куд = 555 х 25,53 х 0,001 = 14,17.
2.5. Расчет стоимости одного человеко-дня с целью определения стоимости работ по планируемым трудозатратам
	№
п/п
	Статьи затрат
	Сумма, руб.

	1
	Основная заработанная плата
	40000

	2
	Дополнительная заработная плата (25% от основной)
	40000х0,25=10000

	3
	Отчисления по заработной плате 34%
	50000х0,34=17000

	4
	Накладные расходы 100%
	50000

	5
	Производственная себестоимость
	117000

	6
	Прибыль 15%
	17550

	7
	Стоимость одного человеко-месяца
	134550

	8
	Стоимость одного человеко-дня
	64100



3. Расчет стоимости работ (без учета НДС).
	№
п/п
	Виды выполняемых работ
	Расчет стоимости
	Стоимость,
руб.

	
	Разработка конструкторской документации по объекту: «Устройство для кантования крупногабаритных заготовок и сборок г/п 250 тонн в парогенераторном пролете ЦКХА ЗАО «Петрозаводскмаш» и авторский надзор за его изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию», в том числе:
	
	

	1
	Изучение ТЗ и анализ исходных данных. Поиск и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ основных технических решений
	64100р х 10 чел-дн=
	64 100=

	2
	Технорабочий проект, в том числе:
	Ц=Цбх NфА1 х К1 х Куд=
	

	2.1
	- чертежи общих видов механизмов и узлов, включая сборочные чертежи
	1250р х 32фА1 х 1,5 х 14,17=
	850 200=

	2.2
	- детальные чертежи
	580р х100фА1х1,5х14,17=
	1 232 790=

	2.3
	- строительные задания и монтажные чертежи
	1130р х 4фА1 х 14,17=
	80 060=

	2.4
	- паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, программа испытаний
	120р х 80фА4 х14,17=
	136 032=

	2.5
	- расчеты, требующие специальной математической обработки
	180р х 30фА1 х 14,17=
	76 518=

	3
	Авторский надзор за изготовлением, монтажом и вводом в эксплуатацию, включая командировочные расходы
	
	100 300=

	ИТОГО
	2 540 000=



Стоимость выполнения работ по согласованию Сторон принимается в размере - 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, кроме того НДС 18% - 457 200 (Четыреста пятьдесят семь тысяч двести) рублей.
Всего стоимость с НДС-2 997 200 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей.
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