ДОГОВОР  № 
г. Саров, Нижегородской области                     


           «    »___________2014 года

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ Г.В. Комарова, действующего на основании  доверенности 
№ 2095/6д от 30.12.2013 с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора _________________., действующего на основании Устава  с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить: реконструкцию магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки
1.2.
Начало выполнения работ по настоящему договору – с момента заключения договора 
1.3.
Окончание выполнения работ – ноябрь 2014г.

1.4.
За несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ за каждый день просрочки до фактического их выполнения, но не более 1% от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ.

1.5.
За несвоевременную оплату работ по вине Заказчика, он выплачивает Подрядчику  пеню в размере 0,05% от суммы платежа, за каждый день просрочки, но не более 1% сметной стоимости выполненных, но не оплаченных строительно-монтажных работ.

1.6.
Подрядчик обеспечивает на строительной площадке выполнение мер по безопасности и охране труда в соответствии с соглашением (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Общая стоимость работ, определяется по согласованной смете на реконструкцию магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки, которая является неотъемлемой частью договора, и на момент подписания договора составляет 
_______________________________________, в том числе НДС 18%: _________________________
При условии возникновения в процессе производства работ пунктов, не учтенных сметой, Подрядчик должен их дополнительно согласовать с Заказчиком и пересмотреть стоимость объекта и сроки выполнения работ, дополнительным соглашением к основному Договору.
2.2. Оплата счетов Подрядчика за фактически выполненные работы производится при наличии актов формы КС-2, справок формы КС-3 и счетов-фактур.
2.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 15 рабочих дней после  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. Подрядчик предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 3-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ, но  не позднее  25-го  числа каждого текущего месяца. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов актов и справок в указанный срок, Подрядчик предоставляет Заказчику факсовые (сканированные) копии документов в течение 1-го рабочего дня с момента окончания работ с последующим предоставлением оригиналов документов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.Обязательства Подрядчика:

3.1.1.Подрядчик гарантирует, что качество всех строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, применяемых им для строительства, соответствуют спецификации, указанной в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.1.2.Подрядчик гарантирует соблюдение сроков и качества строительных работ в течение 
5 (пяти) лет с момента подписания акта выполнения  работ.

3.1.3.Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, оформляется актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

3.1.4.Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока.

3.1.5.Передает комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех проверенных работ.

3.1.6.Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации выполненных работ. Перечень дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления Заказчика. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе привлечь к их устранению другую подрядную организацию с отнесением всех документально подтвержденных расходов на Подрядчика.

3.1.7.В недельный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, вывозит за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему машины, оборудование и материалы, транспортные средства и т.п., вывозит рабочих, производит уборку территории и вывоз мусора.

3.1.8 В случае повреждения по вине Подрядчика сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить причиненный вред и уплатить Заказчику штраф в размере 6% общей стоимости работ по настоящему договору в течение 10 дней с момента повреждения.

В случае просрочки возмещения вреда и/или уплаты штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

3.2.Обязательства Заказчика:

3.2.1.Заказчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты выполненной работы, а также проводит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

3.2.2.Передает Подрядчику в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора утвержденную проектную документацию.

3.2.3.Производит своевременную оплату работ.

3.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru(далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.


При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.


Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием  для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры по настоящему Договору подряда разрешаются путем переговоров между сторонами, а при невозможности – в судебном порядке.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 
г. Саров, проспект Мира, д.37

тел.(83130)2-13-29 ИНН 5254001230 КПП 525350001
р/с № 40502810242410000008 в «Волго-Вятском банке Сбербанка РФ» Саровское ОСБ  
№7695 к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603

Подрядчик: 

Заказчик
Подрядчик

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»





Главный инженер


________________Г.В. Комаров




_______________

МП
МП
Приложение № 1 к договору 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Реконструкция магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки
1. Подрядчик обязуется:

1.1.
Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, пром.санитарии и охране окружающей среды при реконструкции магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки, а именно:

1.1.1.
выполнение перед началом основных работ мероприятий предусмотренных актом-допуском на производство работ по ремонту городских тепловых сетей;

1.1.2.
выполнение работ обученным, аттестованным персоналом и в соответствии с утвержденной в установленном порядке технологической (проектно-сметной) документацией;

1.1.3.
обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты по утвержденным нормам;

1.1.4.
применение исправного оборудования, оснастки, инструмента, машин и механизмов;

1.1.5.
устройство ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

1.1.6.
содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке.

1.2.
Соблюдать требования действующей у Заказчика системы управления охраной труда.

1.3.
Проводить с участием представителей Заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.4.
Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководству ОГЭ института обо всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве ремонтных работ.

2. Заказчик обязуется:

2.1.
Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления охраной труда и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда.

2.2.
Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием предоставляемых Подрядчику для производства работ зданий, помещений, участков работ.

2.3.
Предоставить Подрядчику необходимую для производства проектную, организационно-техническую и иную документацию.

2.4.
Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производства работ Подрядчиком, с оформление актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

 2.5.  Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ по реконструкции магистральных вводов холодного водоснабжения промышленной площадки. В случае выявления при проверках грубых нарушений требований правил (норм) охраны труда и промышленной безопасности, могущих повлечь за собой аварию или несчастный случай, сообщать в органы государственного или ведомственного контроля и надзора для принятия мер административного воздействия к подрядной организации или ее должностному лицу.

2.6.
Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ ГК «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях произошедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.

3.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 

Заказчик
Подрядчик

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»





Главный инженер


________________Г.В. Комаров






МП


СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик РФЯЦ-ВНИИЭФ
_______________________  А.В. Румянцев

 «__»_______________2014г.

Начальник ООТ

_______________________ В.А. Лиленков

«__»_______________2014г.

