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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт металлоконструкций на термическом участке 
в корпусе 715 АО ЧМЗ



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	Техническим заданием предусмотрено выполнение следующих видов работ:
- Демонтаж металлоконструкций
- Демонтаж электрооборудования
- Демонтаж оборудования
- Монтаж металлоконструкций
- Устройство навеса

	Подраздел 2.2 Сведения о заказчике и месте выполнения работ

	-Заказчиком работ является АО ЧМЗ  
-Российская Федерация, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7. АО ЧМЗ. 



РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	
Ведомость физических объемов работ

	
	Таблица 1



	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Единица измерения
	Количественный показатель объема  работ

	1
	2
	3
	
	4

	
	

	1
	
	Откачка воды из ёмкости электрическими (механическими) насосами
	100 м3
	0.05

	2
	
	Демонтаж бункеров из тонколистовой нерж. стали массой свыше 0,25 т 
	т
	0.5672

	3
	
	Откачка масла  из ёмкости электрическими (механическими) насосами 
	100 м3
	0.055

	4
	
	Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т
	т
	0.5708

	5
	
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	0.15

	6
	
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
	100 м2
	0.128

	7
	
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 885мм/2780мм
	100 м2
	0,2512

	8
	
	Демонтаж металлоконструкций
	т
	11,14

	9
	
	Демонтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т
	т
	0,48

	10
	
	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	1,72

	11
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м
	0,46

	12
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,08

	13
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,26

	14
	
	Демонтаж фонтанчиков питьевых
	10 комп.
	0,1

	15
	
	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) до 1700х500х500 мм
	шт
	4

	16
	
	Демонтаж. Прибор или аппарат
	шт
	36

	17
	
	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100м
	1,92

	18
	
	Демонтаж.Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2
	100 м
	0,16

	19
	
	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	шт
	1

	20
	
	Демонтаж.Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300°С, мощность 40 кВт
	шт
	1

	21
	
	Демонтаж. Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность 70-100 кВт
	шт
	1

	22
	
	Демонтаж. Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000°С, мощность 70-100 кВт
	шт
	1

	23
	
	Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся
	1 м3
	8

	24
	
	Демонтаж мешалки без механизмов в помещении, масса оборудования 2,3 т
	шт
	1

	25
	
	Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,05 т (Насос масляный)
	шт
	1

	26
	
	Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,15 т (насос водяной)
	шт
	1

	27
	
	Демонтаж. Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т
	шт
	6

	28
	
	Станок в собранном виде: токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т
	шт
	6

	29
	
	Монтаж настила и ограждения
	т
	1,8736

	30
	
	Монтаж конструкций люков 
	т
	0,56

	31
	
	Монтаж защитных ограждений оборудования (навеса)
	т
	0,035

	32
	
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,27

	33
	
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7
	т
	0.1755

	34
	
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	32

	35
	
	Покрытие навеса фанерой толщиной 4 мм
	100 м2
	0,18

	36
	
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм
	м2
	18,9




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

	Материалы для производства работ поставляются Субподрядчиком.
Качество и комплектность поставляемых материалов должны соответствовать ГОСТ, ТУ, техническим требованиям, принятым для данного вида товаров. Весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество. Инженерное и технологическое оборудование и его комплектующие должны быть снабжены паспортами, инструкциями по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами с соответствующими отметками завода-изготовителя и/или поставщика, для исполнения гарантийных обязательств. Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не с консервации, не выставочными экземплярами.
Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.



РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	Дефектные ведомости

	1
	Дефектная ведомость
	Приложение №3 к проекту договора
	







РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработки природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ:
в течение 25 рабочих дней с момента заключения договора.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ, техническими регламентами, дефектными ведомостями. 
2. Производить работы в полном соответствии с нормами и правилами, локальными нормативными актами, действующими на АО «ЧМЗ»,  Положением «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности».
3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика. 
4. Нести ответственность за сохранность материальных ценностей.
5. Применять надлежащего качества используемые материалы, комплектующие, конструкции, оборудование соответствующие проектным спецификациям, технической документации, государственным стандартам (регламентам) и техническим условиям, обеспеченные соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Применение дополнительно коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами согласно МДС 81-35.2004. Производство работ на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы.
10.2. Субподрядчик гарантирует:
-	надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-	качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания акта о приемке полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Субподрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- Принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО ЧМЗ.
 - Субподрядчик обязан обеспечить СИЗ персонал в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ.
- Субподрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом требований пропускного и внутри объектового режима, Правил внутреннего трудового распорядка, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, действующих на АО ЧМЗ.
- Субподрядчик несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности на объекте работ и принимает меры по защите персонала организации от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных факторов производства.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать нормативной документации и техническим регламентам, установленным на АО ЧМЗ.
Субподрядчик передает Генподрядчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру а также  одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.
Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, или дать письменный мотивированный отказ в адрес Субподрядчика. Фактические затраты Субподрядчик подтверждает предоставлением накладных на приобретенные материалы и оборудование.
Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Субподрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и сметной документации. 
В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Субподрядчиком замечаний, Генподрядчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Субподрядчика.
Субподрядчик должен известить Генподрядчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Генподрядчика, то по его требованию,  Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Субподрядчик ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Генподрядчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Субподрядчика. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику денежные средства в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Справки форма КС-3, Акта формы КС-2, счет фактуры, после получения денежных средств от Заказчика.
В случае нарушения Субподрядчиком срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 на бумажном носителе в трех экземплярах. 
Оформление первичной учетной документации в соответствии с альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ, утверждённых Постановлением Госкомстата России от «11» ноября 1999 г. N 100 в трех экземплярах на бумажном и электронном носителях в формате Microsoft Word или Microsoft Excel. 



       
  РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения





РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект договора
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