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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-23.12 «Белорусская АЭС. Энергоблок № 1. Разработка проекта производства работ по сооружению фундаментной плиты Блока 1 Белорусской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Блок 1

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	8
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цель работы
	Разработка проектов производства работ на устройство котлована и возведения фундаментных плит зданий и сооружений Блока 1

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень проектов производства работ приведен в Календарном плане (Приложение №2).

	12
	
	Перечисленные объекты возводятся в объединенном котловане «ядерного острова» Блока.

В котлованах Блоков предусматривается система сбора и отведения поверхностных и ливневых вод.

В рамках данной работы для каждого перечисленного здания/сооружения предусматривается: комплекс земляных работ при устройстве котлована, возведение бетонной подготовки, системы молниезащиты, горизонтальной гидроизоляции, строительных конструкций фундаментной плиты и боковой гидроизоляции до отметки верха фундаментной плиты.

Работы по устройству обратной засыпки предусматриваются только в случаях, когда это необходимо для устройства фундаментных конструкций со ступенчатой подошвой. Работы по устройству обратной засыпки пазух котлованов после устройства боковой гидроизоляции фундаментных плит предусматриваются в рамках отдельных проектов.

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями
Необходимость предоставления технологических карт в состав ППР определяют Заказчик и Исполнитель до начала работ по разработке ППР.

	13 
	Особые условия
	В  рамках этапа устройства объединенного котлована блока № 1 дополнительно должны быть разработаны:

-Проект временной дороги для вывоза разрабатываемого грунта (от котлована до границы промплощадки);

-Проект временного электроснабжения участка производства работ и бытового городка;

-Проект временного освещения участка производства работ и бытового городка

	14
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	15
	Вариантная проработка
	Не требуется

	16
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочие чертежи котлована на сооружение ядерного острова блока №1.

3. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий площадки строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки.

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполнителю до начала работы в бумажном или электронном виде на CD или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются в по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику

	17
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом. 
Документация передается Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате и в формате разработки) на CD в количестве одного экз. На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.


	18
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ этапа
	Наименование
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Отчетная докумен-тация

	
	Проект производства работ по сооружению фундаментной плиты Блока 1 Белорусской АЭС
в т.ч.:
	С момента заключения договора
	10.06.2013
	

	1
	Книга 1. Устройство объединенного котлована под основные  здания и сооружения  энергоблока № 1 БелАЭС
	
	15.06.2012
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	2
	Книга 2. . Устройство пластового  дренажа объединенного котлована  под  основные  здания и сооружения  энергоблока № 1 БелАЭС 
	
	01.07.2012
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	3
	Книга 3 Устройство подбетонки  под  основные  здания и сооружения  энергоблока № 1 БелАЭС 
	
	01.09.2012
	

	3.1
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты реакторного здания 10UJA
	
	
	Согласно ТЗ

	3.2
	Возведение конструкций в основании фундамента эстакады транспортного шлюза 10 UJG
	
	
	Согласно ТЗ

	3.3
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты паровой камеры 10 UJE
	
	
	Согласно ТЗ

	3.4
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания управления 10 UCB
	
	
	Согласно ТЗ

	3.5
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания вспомогательного корпуса 10 UKA


	
	
	Согласно ТЗ

	3.6
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 10 UKC


	
	
	Согласно ТЗ

	3.7
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания безопасности 10 UKD


	
	
	Согласно ТЗ

	3.8
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов 10 UKT


	
	
	Согласно ТЗ

	3.9

	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 10 UMA

	
	
	Согласно ТЗ

	3.10

	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 10 UGB

	
	
	Согласно ТЗ

	3.11

	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 10 UBA

	
	
	Согласно ТЗ

	3.12

	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 10 UNC

	
	
	Согласно ТЗ

	3.13

	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 12 UGS

	
	
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	4
	Книга 4   Проект производства работ по сооружению фундаментной плит (включая горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию), 

в том числе:
	
	10.06.2013
	

	4.1
	Возведение фундаментной плиты реакторного здания 10 UJA

	
	
	Согласно ТЗ

	4.2
	Возведение фундаментной части эстакады транспортного шлюза 10 UJG


	
	
	Согласно ТЗ

	4.3
	Возведение фундаментной плиты паровой камеры 10 UJE


	
	
	Согласно ТЗ

	4.4
	Возведение фундаментной плиты здания управления 10 UCB


	
	
	Согласно ТЗ

	4.5
	Возведение фундаментной плиты здания вспомогательного корпуса 10 UKA


	
	
	Согласно ТЗ

	4.6
	Возведение фундаментной плиты здания ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 10 UKC


	
	
	Согласно ТЗ

	4.7
	Возведение фундаментной плиты здания безопасности 10 UKD


	
	
	Согласно ТЗ

	4.8
	Возведение фундаментной плиты хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов 10 UKT


	
	
	Согласно ТЗ

	4.9
	Возведение фундаментной плиты здания   10 UMA

	
	
	Согласно ТЗ

	4.10
	Возведение   фундаментной плиты здания 10 UGB

	
	
	Согласно ТЗ

	4.11
	Возведение   фундаментной плиты здания 10 UBA

	
	
	Согласно ТЗ

	4.12
	Возведение   фундаментной плиты здания 10 UNC

	
	
	Согласно ТЗ

	4.13
	Возведение   фундаментной плиты здания 12 UGS

	
	
	Согласно ТЗ


