ДОГОВОР №

	г. Санкт-Петербург
	«____» ___________ _______ года




Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:
0. Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 13.
0. Тема Договора – «Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс)»
0. Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).
0. Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.
0. Генеральный Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом».
0. Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).
0. Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская атомная станция», № 852/2706/200/4600013486 от 12.07.2013 на выполнение работ по разработке проектной документации комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.
0. Исполнитель - ___________________________.
0. Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.
0. Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
0. Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме Этапов работ по календарному плану.
0. Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.


Статья 2. Предмет Договора
2.1 Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: «Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс)», в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Техническом задании и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора. 
2.2 Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Сроки

3.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2 Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
3.3 Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору). 
3.4 Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

Статья 4. Цена и порядок расчетов

4.1 Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком  за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 3 к Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _______________________ (__________________________) руб. __ коп.
4.2 Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.
4.3 В цену работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.
4.4 Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 14 Договора. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.
4.5 Договором авансирование не предусмотрено.
4.6 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком, при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты Генеральным Заказчиком соответствующего  Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.
4.7 Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 
4.8 Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
4.9 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
4.10 Датой исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика Исполнителя.


Статья 5. Сдача и приемка работ

5.1 Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).
5.2 После выполнения Этапа работ Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:
· Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора, оформленный по форме Приложения № 5 к Договору - в двух экземплярах.
· Материалы в соответствии с п. 5.4 Договора.
· Документацию в соответствии с Календарным планом и п. 5.4 Договора.
5.3 Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения № 2 к Договору).
5.4 Исполнитель передает Заказчику материалы изысканий: технические отчеты (по каждому из указанных в Приложении № 1 видов работ), в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif  или *.pdf). Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.
5.5 Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.  
5.6 В случае наличия замечаний к представленной документации Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения. Исполнитель обязан выполнить доработки за свой счет в указанные Заказчиком сроки.
5.7 Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  и его Субподрядчиками при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.
5.8 Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 6 Права и обязанности сторон
6.1 ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
6.1.1.	Своевременно производить приемку и оплату  выполненных в соответствии с настоящим договором Работ.
6.1.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ.
6.2 ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
6.2.1 В любое время контролировать ход Работ и соблюдение Исполнителем сроков их выполнения в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 2), не вмешиваясь в его деятельность.
6.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.3.1 Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и настоящим Договором.
6.3.2 Соблюдать все сроки выполнения Работ, установленные Календарным планом (Приложение№2)
6.3.3 Передавать Заказчику отчетную документацию и иные результаты Работ в соответствии с условиями Договора.
6.3.4 Иметь и обеспечивать своевременное продление необходимых лицензий и разрешений для выполнения соответствующих Работ по договору, а в случае прекращения их действия, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
6.3.5 Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к выполнению Работ соисполнителей, имеющих необходимые для осуществления соответствующего вида Работ  по Договору лицензии, разрешения, а также обладающим аттестованным персоналом надлежащей квалификации.
6.3.6. В случае заключения Договоров субподряда передавать копии таких договоров Заказчику. При этом все требования и ограничения, установленные настоящим Договором в отношении Исполнителя, также распространяются и на соисполнителей, привлеченных Исполнителем. Контролировать соблюдение привлекаемыми соисполнителями требований предъявляемых к Исполнителю, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ соисполнителей.
6.3.7  Исполнитель не вправе передавать разработанную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

Статья 7.  Документация и интеллектуальная собственность

7.1. Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.
7.2. Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем  организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1., принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между  ними.
7.3. Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору. 
7.4. Право на использование Результатов Работ принадлежит Заказчику  с  даты их фактической передачи.
7.5. Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  и его Субподрядчиками в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 
7.6. Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 8. Ответственность. Споры. Арбитраж

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2 Невыполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем или привлеченными им субподрядчиками обязательств по Договору влечет за  собой обязанность Исполнителя возместить Заказчику убытки сверх неустойки и пеней, предусмотренных настоящим Договором.
8.3 [bookmark: OLE_LINK5]За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
8.4 За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре,  Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
8.5 Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных за выполнение Работ по Договору.
8.6 В случае просрочки Исполнителем выполнения работ на срок более 1 (Одного) месяца, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя без оплаты фактических расходов, произведенных Исполнителем на момент получения уведомления. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления или с более поздней даты, указанной Заказчиком в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Исполнителя  штраф в размере 30% от цены Договора.
8.7 В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.
При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.
8.8 Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне/
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию
8.9 
1 вариант 
При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2 вариант Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли
При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Статья 9. Особые условия

9.1 В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня. 
9.2 Затраты, по работам связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по настоящему Договору, с надзорными органами и  субъектами власти Российской Федерации, за исключением работ по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, не входят в цену Договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно за его собственный счет.
9.3 В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.
9.4 Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.
9.5 Заказчик (включая уполномоченные им для проведения аудита лица) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика (полномочных представителей Заказчика). Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности.
9.6 При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

Статья 10. Гарантийный срок 

10.1 Исполнитель гарантирует соответствие качества результатов выполненных Работ требованиям настоящего Договора в течение всего срока эксплуатации объекта с момента завершения всех Работ по Договору и передачи их результатов Заказчику (далее - Гарантийного срока).
10.2 В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика, в согласованный Сторонами срок, за свой счет устранить все обнаружившиеся в этот период недостатки в результатах Работ, если они связаны с упущениями Исполнителя при выполнении Работ. 
10.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных Работ, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.4 При отказе (уклонении) Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе при неисполнении требований п.5.4. Договора, Заказчик составляет односторонний акт и направляет его в адрес Исполнителя.
10.5 В случае если в течение Гарантийного срока, установленного п.10.1 Договора,  обнаружатся недостатки, за которые Исполнитель не отвечает, Исполнитель устраняет их по просьбе и за счет Заказчика.
10.6 После устранения Исполнителем недостатков, выявленных в период Гарантийного срока, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт об устранении недостатков.


Статья 11. Изменение, приостановление, прекращение работ и расторжение Договора

11.1. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
11.1 Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.
11.2 При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.
11.3 Если в ходе выполнения работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление. 
Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.
11.4 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика, за исключением расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 8.6. Договора.
11.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 12. Заключительные положения

12.1 Ни одна из  Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.2	В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.
12.3	Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.4	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Статья 13. Приложения к Договору

Приложение №1 Техническое задание
Приложение № 2 Календарный план 
Приложение № 3 Расчет цены Договора. 
Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте.
Приложение №5 – Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора».



Статья 14. Адреса и банковские реквизиты


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
	Место нахождения: 


	Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
	Почтовый адрес: 


	ИНН 7814417371, КПП 783450001
	ИНН _____________, КПП ___________

	Банковские реквизиты:
р/сч 4070 2810 8390 4000 2061  
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
кор.сч.  3010 1810 2000 0000 0704
БИК  044030704
	Банковские реквизиты:
р/сч _______________________
в _________________________
КОР/СЧ  ___________________ 
БИК  ______________________


	ОКПО 07626010,
ОГРН 1089847342001 
	ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________

	Тел. 8 (812) 430-01-34
Факс 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________





ПОДПИСИ СТОРОН:


	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________    Ф.И.О.
	______________________    Ф.И.О.







Приложение № 1 к Договору №______от_________



	Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом»
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	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ»





	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»

	
Комплекс по  хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.
(г. Сосновый Бор, Ленинградская область)

	Техническое задание


	на производство комплексных инженерных изысканий

	

	Заказ 2706

	Обозначение документа

	Инв. № 13-00539

	Инв. № документа

	





























2013 г.


	Государственная корпорация ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «Росатом»
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	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ»




 (
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель г
енерального директора
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом
»
директор филиала «Ленинградская атомная станция»
_________________ 
В.И. Перегуда
«_____» ____________201
3
г.
)Утверждаю:	
Зам. Генерального директора 
по проектированию 
ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ»
_______________ А.С. Кузин  
 «____» _________  2013г.
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»

	
Комплекс по  хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.
(г. Сосновый Бор, Ленинградская область)

	Техническое задание

	на производство комплексных инженерных изысканий

	

	Заказ 2706

	Обозначение документа

	Инв. № 13-00539

	Инв. № документа


















	И.о.директора Дирекции по проектированию ядерно-энергетических производств
	
	
	В.Ю. Ямов

	
	подпись
	
	инициалы, фамилия

	«
	
	»
	
	 2013   г.

	Главный инженер проекта
	
	
	Е.В. Строминов

	
	подпись
	
	инициалы, фамилия

	«
	
	»
	
	 2013    г.



 (
Не подлежит размножению и передаче
другим организациям без согласия 
ОАО «Головной институт  «ВНИПИЭТ»
)2013 г.

		Инв. № 13-00539

	1. Наименование объекта 
	Комплекс по  хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.


	2. Местоположение сооружения
	Ленинградская область, промзона г. Сосновый Бор


	3. Основание для выполнения работ
	- Техническое задание  на разработку проектной документации комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс» от 17.04.2013

	4. Заказчик
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	5. Вид строительства
	Новое строительство и реконструкция

	6. Цель работ
	- изучение процессов, явлений и факторов природного происхождения, влияющих на безопасность проектируемых объектов;
- изучение факторов, связанных с влиянием проектируемых объектов на окружающую среду;
- получение значений, в том числе расчётных, параметров, процессов, явлений, и т.д., их характеристик для обеспечения проектных проработок.
На территории ЛАЭС планируется:
- реконструкция помещений в существующем здании 660 под полномасштабный стенд переработки ЖРО гомогенного состава;
- реконструкция помещений в существующих зданий 460 и 660 для организации санпропускников;
- сооружение двух дополнительных ёмкостей в новой пристройке к зданию 460;
- строительство хранилища солей ангарного типа.
Схема размещения зданий и сооружений см. приложение А.
Техническая характеристика зданий и сооружений см. приложение Б.

	7. Перечень изысканий
	1 Инженерно-геодезические изыскания
2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3 Инженерно-геологические изыскания
4 Сейсмическое микрорайонирование
5 Инженерно-экологические изыскания
6 Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий
Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений 
СП 47.13330.2012.
При проведении комплексных инженерных изысканий учесть материалы ранее выполненных работ (Инв. № 11/937 и №11/938).
Подготовить программу комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации 
(СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11 104 97, СП 11-105-97, НП-064-05 и др).
Программу комплексных инженерных изысканий представить в Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»«Ленинградская атомная станция» и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований.

	8. Виды и объемы инженерно- геодезических изысканий
	- топографическую съемку М 1:500 с высотами сечения рельефа 0,5 м, включая съемку подземных и наземных сооружений и коммуникаций и съемку текущих изменений рельефа площадки;
Площадь топографической съемки - 14 га.
- создание продольных профилей по трассам инженерных коммуникаций;
- создание геодезической разбивочной сети (основы) с составлением абрисов закрепленных пунктов, каталога их координат и высот. Количество пунктов (реперов) и их расположение должно обеспечить работы по созданию разбивочной основы зданий и сооружений в период строительства и дальнейшей их эксплуатации.
Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате .dwg в масштабе 1:500.
Инженерно-геодезические изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и  СП 11-104-97, ч. I и II.
Окончательный состав и объемы инженерно-геодезических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

	9. Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических изысканий
	- определение степени гидрометеорологической изученности района и площадки размещения объекта;
- уточнение, с использованием данных наблюдений последних лет, инженерно-гидрометеорологических условий площадки;
- определение репрезентативных к рассматриваемой площадке опорных гидрологических станций/постов, метеорологических станций (с учётом требований п. 4.9 -  4.12 СП 11-103-97);
- выявление опасных гидрометеорологических процессов, с определением их характеристик для обоснования проектирования защитных сооружений и мероприятий (перечень опасных гидрометеорологических процессов и явлений и критерии их учёта принять в соответствии с СП 11-103-97, приложения «Б» и «В» соответственно);
- анализ функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, организованного на площадке (если мониторинг организован), и предложения по развитию мониторинга гидрометеорологических параметров.
Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в соответствии с СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97.
Номенклатура процессов и явлений, подлежащих определению в пункте и на площадке с указанием пределов воздействий среды на объекты в пространстве и во времени, приведена в НП-064-05, СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 СП 11-103-97.
Смерчеопасность территории размещения площадки  определить согласно положениям РБ-022-01. При этом допускается не приводить расчётных характеристик вероятного смерча; привести (если событие было реализовано) статистические данные (качественные и/или количественные или класс по шкале Фуджиты) о зарегистрированных смерчах в пределах района за период с 2001 года по настоящее время.
Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в п.4.4, п. 7 СП 47.13330.2012; решения целей, прописанных в разделе 7 СП 11-103-97.
Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. 
Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям  п. 7.6 СП 47.13330.2012 и пп. 4.36 – 4.38 СП 11-103-97.
При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий следует учитывать, полученные ранее гидрометеорологические условия и характеристики, определяющие изученность района и площадки.

	10. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий
	- маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование); 
- проходка горных выработок;
- детализация инженерно-геологического разреза;
- опытно-фильтрационные работы;
- полевые исследования грунтов ( в т.ч. штамповые испытания, статическое зондирование);
- инженерно-геофизические работы;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
- прогноз изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объекта (прогноз подтопления, прогноз изменения свойств грунтов).
Инженерно-геологические  изыскания должны выполняться в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012  и  
СП 11-105-97, ч. I.
Окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

	11. Сейсмическое микрорайонирование
	Для обеспечения безопасности территорий размещения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений и уточнения сейсмических условий площадки строительства, в ходе изысканий следует выполнить сейсмическое микрорайонирование.
При выполнении сейсмического микрорайонирования необходимо:
Уточнение геодинамических и сейсмических условий площадок (сейсмологические, сейсмотектонические и геофизические работы и исследования).
Определение скоростных свойств локальных грунтов путем возбуждения и регистрации продольных сейсмических волн. Определение скоростей продольных и поперечных волн и мощности инженерно-геологических слоев.
Определение сейсмических свойств грунтов с целью сейсмического микрорайонирования площадки расчетными методами. 
Вероятностная оценка ПЗ, МРЗ для средних грунтовых условий площадки.
Характеристика грунтов по сейсмическим свойства.
Составление для района и пункта карт зон ВОЗ, определение параметров зон ВОЗ и ПЗ, МРЗ на площадке от зон ВОЗ для средних грунтовых условий.
Сейсмомикрорайонирование методами сейсмических жесткостей, регистрации взрывов и (или) микросейсм, расчетным методом и построение схем СМР по разным методам, построение обобщенных карт СМР рассматриваемых площадок.
Расчет количественных параметров сейсмических воздействий  с учетом грунтовых условий площадок (спектры ответа грунта 84%-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний 1,26 (20%), 0,63 (10%), 0,44 (7%), 0,31 (5%), 0,25 (4%), 0,12 (2%), 0,03 (0,5%) и соответствующие им синтезированные акселерограммы в цифровом и графическом виде) на поверхности и на уровне заглубления фундаментов.
Оценка динамической устойчивости грунтов площадки при землетрясениях до МРЗ включительно.
Оценка сейсмичности района, пункта и площадки строительства принять по  картам ОСР-97: карта В (ПЗ) карта D (МРЗ), с учетом требований НП-031-01, НП-064-05 (п. 2.4).
Помимо требований СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 (ч.I-VI), СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2011), в работе необходимо использовать рекомендации РБ-019-01, 
НП-031-01, НП-064-05 и типовую программу работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта (Приложение 2, НП-031-01).
Состав и объемы работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. 

	12. Обследования грунтов оснований фундаментов 
	Выполнить обследование состояния грунтов оснований фундаментов существующих зданий №460 и № 660.
Предусмотреть проходку шурфов для обследования состояния грунтов под существующими фундаментами зданий №№ 460 и 660, бурение скважин и отбора проб грунтов ненарушенного сложения (монолиты) для физико-механических испытаний (в соответствии с п. 5.12 и п.9.8 СП 11-105-97, ч. I и ГОСТ Р 53778-2010) из под фундаментов зданий 460, 660, помещений санпропускников, стенда переработки ЖРО в зд. 660. 
Шурфы проходить в непосредственной близости от фундамента. 
Выполнить развертку шурфов с фотофиксацией. 
При выявлении очагов коррозионного воздействия среды (грунтов, грунтовых и др. вод) на фундаменты зданий, определить степень воздействия и источник коррозии.
При выявлении осадок основании существующих зданий более детально обследовать причины снижения несущей способности грунта.
Виды и способы проходки горных выработок должны обеспечивать возможность детального обследования грунтов основания ниже подошвы фундамента и отбора образцов для определения показателей физико-механических свойств грунтов, подвергшихся воздействию техногенных нагрузок, и за пределами зоны их влияния. 
Работы провести в соответствии со СП 47.13330.2012, 
СП 11-105-97, ГОСТ Р 53778-2010.

	13. Виды и объемы инженерно-экологических изысканий
	- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;
- эколого-гидрогеологические исследования;
- опробование почво-грунтов, поверхностных и подземных вод;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование вредных физических воздействий;
- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования;
- стационарные наблюдения при инженерно-экологических изысканиях;
- определение в пробах комплексов загрязнителей; 
- и др.
Назначение и необходимость отдельных видов работ и исследований, условия их взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий устанавливаются в программе инженерно-экологических изысканий.
Инженерно-экологические  изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями  СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97.
Окончательный состав и объемы инженерно-экологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий.

	14. Система координат
	Местная

	15. Система высот
	Балтийская

	16. Стадия проектирования
	Проектная документация. 

	17. Участок проведения работ
	См. Приложение А

	18. Исходные данные и требования
	Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. 
Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, должны иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением. Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетов. Материалы, на основании которых выполнены расчеты (например: ряды гидрометеорологических величин) должны быть представлены в полном объеме. В табличном виде в качестве приложения к соответствующему техническому отчету. 
Состав, объемы, порядок проведения работ и сметную стоимость Исполнитель обязан изложить в Программе проведения работ. 
Программу комплексных инженерных изысканий представить в Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»«Ленинградская атомная станция» и в ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» для согласований.
Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний экспертизы, по отчетным материалам Исполнителя.

	19. Сроки выполнения работ
	Начало полевых работ – в соответствии с Календарным планом.
Окончание полевых работ – в соответствии с Календарным планом.
Окончание камеральных работ – в соответствии с Календарным планом.
Выдача отчета – в соответствии с Календарным планом.

	20. Срок действия задания
	В течение срока выполнения работ

	21. Особые условия изысканий
	Участок расположен на режимной территории, при проведении работ соблюдать требования норм и правил при нахождении на территории режимного предприятия.

	22. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях
	· Инв. № 11/937 - Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». Реконструкция здания 460. Подготовка исходных данных возможных вариантов организации сооружения двух резервных емкостей временного хранения ЖРО с разработкой технических предложений, геодезическими работами и определением границ проектирования и оценки пятна застройки. Геодезические работы по анализу грунта пятна застройки, с учетом существующей ранее засыпанной дренажной канавы и проводимых земляных работах при сооружении комплекса ТРО и расширения площадки ЛСК. ЗАО «НПО «Энергоатоминвент». 2011 г.
· Инв. № 11/938 – Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». Реконструкция здания 460. Подготовка исходных данных возможных вариантов организации сооружения двух резервных емкостей временного хранения ЖРО с разработкой технических предложений, геодезическими работами и определением границ проектирования и оценки пятна застройки. Оценка возможного пятна застройки. ЗАО «НПО «Энергоатоминвент». 2011 г.

	23. Перечень нормативных документов
	ПП № 20 от 19.01.2006 Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
ФЗ № 190 от 29.12.2004 Градостроительный кодекс
ФЗ № 384 от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II)
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I – VI)
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий
СП 22.13330-2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основание зданий и сооружений
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2011) Строительство в сейсмических районах
РБ-019-01 Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных
РБ -006-98 Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ
НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций
СТО 95-101-2013 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования»
МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов.


	24. Состав и количество экземпляров, передаваемых Заказчику
	Подрядчик передает Заказчику материалы изысканий: технические отчеты (по каждому из указанных в настоящем ТЗ видов работ), в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, в 5-и экземплярах на бумажных носителях заверенных копий и в 2-х экземплярах на электронном носителе (в файлах создания, а также *.tif  или *.pdf). Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.


	25. Прилагаемые материалы
	Приложение А   Схема размещения зданий и сооружений с границей топографической съемки.
Приложение Б  Техническая характеристика зданий и сооружений
Приложение В Приложение (
Приложение
 В
) к Техническому заданию 

	

	Главный инженер проекта____________________________________________ Е.В. Строминов
«_______»_____________2013 г.

	Согласовано:
Главный специалист по инженерным изысканиям _____________________М.С. Твердохлебов
«_______»_____________2013 г.

	Начальник отдела 180___________________________________________________В.С. Блюдов
«_______»_____________2013 г.

	Начальник группы ____________________________________________________Л.Д. Минина
 «_______»_____________2013 г.

	Начальник группы ____________________________________________________ А.Г. Бурдов
 «_______»______________2013

	Инженер-проектировщик 2 категории ___________________________________Е.Н Кубанская
 «_______»______________2013 г.
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Приложение
 А
) (
Схема размещения зданий и сооружений.
)[image: C:\Work\ЛЕНА\ЛАЭС\2013-Петрову Ю.Л\емкости жро.PNG]

 (
Приложение
 
Б
)Общая характеристика зданий и сооружений
	Номер по генплану
	Здание, сооружение
	Размеры в плане 
(длина ширина, высота), м
	Этажность
	Планировочная отметка, м
	Фундаменты
	Подвал (размеры, глубина заложения)
	Уровень ответственности
сооружений
(по ПиНАЭ-5.6)
	Категория сейсмостой-кости сооружений
	Уровень ответствен-ности
(№384-ФЗ)

	
	
	
	
	
	тип 
	глубина заложения, м, от планировочной отметки
	нагрузка, т/м2
	
	
	
	

	Реконструируемые здания и сооружения

	Здание 460 
	Хранилище жидких отходов низкой и средней активности
(состоящее из железобетонных ёмкостей с обваловкой и обслуживающими помещениями)
	230,75х55,90
h=10,0
	1
	29,850
	Железобетон-ная плита толщина 700 мм 
Под плитой резервуара выполнен железобетон-ный поддон с приямком для контроля протечек.
	-10,650
(ёмкости расположены на поверхности земли с обваловкой)
	
	-
	II
	II
	повышенной

	Здание 660

	Здание переработки ЖРО
	127х66,5
h=35,4
	8
	18,50
	Монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм
	-2,10
-3,60
-5,50
	
	-3,00
-4,80
	II
	II
	повышенной

	Новое строительство

	Пристройка к зданию 460 
	Пристройка с двумя дополнительными ёмкостями для временного хранения ЖРО
(объем каждой ёмкости=3200 м2)

	30х65х14
	1
	29,850
	Монолитная железобетонная плита
	-10,650
	
	-
	II
	II
	повышенной

	Хранилище солей ангарного типа

	
	18,0х72х7,2
	1
	18,3
	Монолитная железобетонная плита 
400 мм
	-
	5
	-
	III
	III
	нормальной








Приложение (
Приложение
 В
) к Техническому заданию 
на проведение инженерных изысканий по объекту:
Комплекс по  хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.
1 Местоположение объекта, район работ:   Ленинградская область, г. Сосновый Бор.
2 Общая характеристика зданий и сооружений приведена в Приложение Б.
3 Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов (данных), о природных и техногенных условиях, влияющих на безопасность размещения проектируемых объектов. Прогноз их изменения, оценка инженерно-геологических условий строительства, получение материалов инженерных изысканий для проектирования и строительства. Результаты изысканий должны обеспечить получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных расчетов связанных с основаниями фундаментов объектов.
(* - в случае выявления опасных инженерно-геологических явлений и факторов на границах указанного участка, влияние которых может оказать негативное влияние на площадку строительства, требуется при соответствующем обосновании, обследовать прилегающую территорию на предмет влияния опасного процесса на территорию размещения объекта).
4 Сведения о предыдущих изысканиях: 
· Инв. № 11/937 - Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». Реконструкция здания 460. Подготовка исходных данных возможных вариантов организации сооружения двух резервных емкостей временного хранения ЖРО с разработкой технических предложений, геодезическими работами и определением границ проектирования и оценки пятна застройки. Геодезические работы по анализу грунта пятна застройки, с учетом существующей ранее засыпанной дренажной канавы и проводимых земляных работах при сооружении комплекса ТРО и расширения площадки ЛСК. ЗАО «НПО «Энергоатоминвент». 2011 г.
· Инв. № 11/938 – Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». Реконструкция здания 460. Подготовка исходных данных возможных вариантов организации сооружения двух резервных емкостей временного хранения ЖРО с разработкой технических предложений, геодезическими работами и определением границ проектирования и оценки пятна застройки. Оценка возможного пятна застройки. ЗАО «НПО «Энергоатоминвент». 2011 г.
5 Контроль полевых работ: 
 текущий, периодический, окончательный, приемочный.
6 Представляемые материалы:
[bookmark: _Toc316911797][bookmark: _Toc317000273]а) отчет об инженерно-геодезических работах
(с приложениями)
б) отчет об инженерно-гидрометеорологических работах
(с приложениями)

[bookmark: _Toc316911799][bookmark: _Toc317000275]в) отчет об инженерно-геологических работах
(с приложениями)
г)отчет об сейсмическом микрорайонировании
(с приложениями)
д) отчет об инженерно-экологических работах
(с приложениями)
7 Состав и содержание технических отчетов:
Отчет об инженерно-геодезических работах:
[bookmark: _Toc316911800][bookmark: _Toc317000276]Текстовая часть технического отчета:
общие сведения;
 краткая физико-географическая характеристика района;
топографо-геодезическая изученность района; 
сведения о методике и технологии выполненных работ;
сведения о проведении технического контроля и приемке работ;
заключение.
Приложения к  техническому отчету:
Текстовые приложения:
техническое задание;
 программа работ;
 уведомление;
 копия свидетельства СРО;
копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;
копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;
ведомость обследования исходных геодезических пунктов;
выписка из каталога координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками;
ведомость координат и высот горных выработок и др. точек;
акты приемки полевых материалов.
Графические приложения:
картограмма топографо-геодезической изученности;
схемы созданной планово-высотной опорной и съемочной геодезической сети;
абрисы закрепленных пунктов и каталог их координат и высот;
 инженерно-топографические планы;
планы сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями;
продольный профиль по трассе водовода и трассе канализации.
Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.
Отчет об инженерно-гидрометеорологических работах
Текстовая часть технического отчета:
введение;
гидрометеорологическая изученность района;
природные условия района (климат, гидрологический режим рек и др.);
состав, объем и методы производства работ;
сведения о методике и технологии выполненных работ;
сведения об опасных процессах и явлениях согласно классификации СНиП 22-01-95;
результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий;
Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в СП 47.13330.2012; решения целей, прописанных в разделе 7 
СП 11-103-97.
Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. При этом состав и объём определяемых расчетных характеристик приводятся согласно п. 9 настоящего Технического задания. Исключение из рассмотрения какого-либо параметра должно быть обосновано в отчете.
Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям 
СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97.
Приложения к  техническому отчету:
Текстовые приложения:
техническое задание;
программа работ;
уведомление;
копия свидетельства СРО;
копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;
копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке измерительных приборов;
акты приемки полевых материалов;
привести в табличном виде ряды гидрометеорологических данных;
методы расчета и используемое программное обеспечение с сертификатом соответствия.
Отчет об инженерно-геологических работах
[bookmark: _Toc316911802][bookmark: _Toc317000278]Текстовая часть технического отчета:
введение;
тектоническое строение;
изученность инженерно-геологических условий;
физико-географические и техногенные условия;
геологическое строение;
 гидрогеологические условия;
свойства грунтов;
специфические грунты;
геологические и инженерно-геологические процессы;
параметры, описывающие опасные процессы, явления и факторы;
коррозионные свойства грунтов, поверхностных и подземных вод;
инженерно-геологическое районирование;
инженерно-геологические условия строительства технических сооружений (трасс);
электроразведочные и сейсморазведочные работы;
результаты обследование состояния грунтов оснований фундаментов существующих зданий;
выводы и рекомендации;
список использованной литературы.
Приложения к  техническому отчету:
Текстовые приложения:
техническое задание;
программа работ;
уведомление;
копия свидетельства СРО;
копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;
копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;
акты приемки полевых материалов;
каталог горных выработок;
сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;
протоколы лабораторных испытаний и определений свойств грунтов и воды;
протоколы полевых испытаний грунтов;
протоколы опытных работ;
таблица статистической обработки лабораторных анализов грунтов;
таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов с выделением инженерно-геологических элементов;
Графические приложения:
карта фактического материала (с контурами существующих, проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений);
инженерно-геологические разрезы по скважинам (с нанесенными контурами проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений) .
колонки скважин
Отчет о сейсмическом микрорайонировании
В отчете должны быть представлены результаты сейсмического микрорайонирования площадки выполненное в соответствии с нормативными документами РБ-019-01, РБ -006-98, НП-031-01, НП-064-05 и типовой программы работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта по аналогии с Программой, приведенной в Приложение 2, НП-031-01.
Параметры ПЗ и МРЗ – максимальные значения ускорений свободной поверхности грунта 50%-ной веоятности непревышения и спектры ответа грунта 84%-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний 1,26 (20%), 0,63 (10%), 0,44 (7%), 0,31 (5%), 0,25 (4%), 0,12 (2%), 0,03 (0,5%) и соответствующие им синтезированные акселерограммы в цифровом и графическом виде (на поверхности и на уровне заглубления фундаментов) и пояснительная записка к ним. Оценка динамической устойчивости грунтов площадки при землетрясениях до МРЗ включительно.
Приложения к  техническому отчету (текстовые и графические):
техническое задание;
программа работ;
уведомление;
копия свидетельства СРО;
копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;
копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации приборов;
графические приложения и таблицы.


Отчет об инженерно-экологических работах
[bookmark: _Toc316911803][bookmark: _Toc317000279]Текстовая часть технического отчета:
введение;
изученность экологических условий;
краткая характеристика природных и техногенных условий;
почвенно-растительные условия;
 животный мир;
хозяйственное освоение территории;
социальная сфера;
объекты историко-культурного наследия;
предварительный прогноз неблагоприятных изменений;
рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий;
Приложения к  техническому отчету:
Текстовые приложения:
техническое задание;
программа работ;
уведомление;
копия свидетельства СРО;
копия сертификата соответствия системы менеджмента качества;
копии свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке, аттестата об аккредитации испытательной лаборатории;
акты приемки полевых материалов;
каталог и описание горных выработок;
сводные ведомости лабораторных анализов грунтов и химического анализа воды;
таблица загрязненности компонентов природной среды;
результаты исследований. 
Графические приложения:
карты современного и прогнозируемого  экологического состояния, районирования, фактического материала от   М 1:50000 до М 1:1000.
8 Предложения по срокам выполнения видов и этапов работ:
Срок проведения работ - _________
Выдача отчета – в соответствии с договором 


9 Перечень нормативно-технических документов:
	№7 – ФЗ от 
10 января 2002 г.
	Об охране окружающей природной среды;

	№52-ФЗ от 30 марта 1999 г
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001  №196-ФЗ;

	№3-ФЗ от 9 января 1996 г
	О радиационной безопасности населения;

	
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г;

	ПП № 20 
от 19.01.2006
	Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	ФЗ № 384 
от 30.12.2009
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	N 190-ФЗ 
от 29.12.2004
	Градостроительный кодекс

	ГОСТ Р 53778-2010
	Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

	НП-064-05
	Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии

	НП-031-01
	Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

	СП 11-104-97
	Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II)

	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I - V)

	СП 11-102-97
	Инженерно-экологические изыскания для строительства

	СП 11-103-97
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

	СП 22.13330-2011 (СНиП 2.02.01-83*)
	Основание зданий и сооружений

	СНиП II-7-81* 
(СП 14.13330.2011)
	Строительство в сейсмических районах

	СНиП 2.03.11-85
	Защита строительных конструкций от коррозии

	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных воздействий

	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

	РБ -006-98 
	Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ

	РБ-019-01
	Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных

	МДС 11-5.99
	Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов


Примечание к приложению ТЗ: В процессе согласования Программы работ, составленной по ТЗ, а также в процессе выполнения изысканий в Программу могут вноситься изменения, которые согласуются должностными лицами, завизировавшими программу и Заказчиком.
Составил:	
Инженер-проектировщик 2 кат					Кубанская Е.Н.
«_______»_________________2013 г.
Согласовано: 
Начальник отдела							Блюдов В.С.	
«_______»_________________2013 г.
Начальник группы 		____________________		Минина Л.Д.
 «_______»_____________2013 
Начальник группы	 						Бурдов А.Г.
«_______»_________________2013 г.
Главный специалист 
по инженерным изысканиям					Твердохлебов М.С.
«_______»_________________2013 г.


Приложение № 2 
к договору № ______________________
от ________________


Календарный план


	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________    Ф.И.О.
	______________________    Ф.И.О.





Приложение № 3 
к договору № ______________________
от ________________


Расчет цены договора

















	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________    Ф.И.О.
	______________________    Ф.И.О.





Приложение № 4 
к договору № ______________________
от ________________


Условия предоставления сведений о контрагенте

1. Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
4. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5. Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________    Ф.И.О.
	______________________    Ф.И.О.
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Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте




Приложение № 5 
к договору № ______________________
от ________________
Форма «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора»


С Формой «Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора» СОГЛАСЕН:
	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________    Ф.И.О.
	______________________    Ф.И.О.
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№ 

этапа

Наименовани

е работ по 

этапу

Срок 

начала 

выполнени

я работ по 

этапу

Срок 

окончания 

выполнения 

работ по 

этапу

Результаты 

работ (перечень 

отчетной 

документации, 

представляемой 

с актом сдачи-

приемки работ)

Стоимость 

работ, без 

НДС, руб 

НДС 

(18%), 

руб 

Стоимость 

работ, с 

НДС, руб 

Выполнение 

комплексных 

инженерных 

изысканий на 

площадке 

комплекса по 

хранению и 

переработке 

РАО 

Ленинградско

й АЭС (III 

пусковой 

комплекс)

Дата 

подписани

я договора

ИТОГО


_____Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Лист1

		№ этапа		Наименование работ по этапу		Срок начала выполнения работ по этапу		Срок окончания выполнения работ по этапу		Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ)		Стоимость работ, без НДС, руб 		НДС (18%), руб 		Стоимость работ, с НДС, руб 

				Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс)		Дата подписания договора









				ИТОГО
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1 4

ИНН ОГРН Наименов

ание 

краткое

Код 

ОКВЭД

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя

№  ИНН  ОГРН Наименов

ание / 

ФИО

Адрес 

регистрац

ии

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность (для 

физического 

лица)

Руководит

ель / 

участник / 

акционер 

/ 

бенефици

ар

Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов



(наименование организации, представляющей информацию)

2 3

м.п.

№ п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных)

Информация о 

подтверждающи

х документах 

(наименование, 

реквизиты и т.д.)

Директор _______________________ Ф.И.О.


_____Microsoft_Office_Excel2.xlsx
Лист1

		Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов



		(наименование организации, представляющей информацию)

		1		2												3														4

		№ п/п		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)												Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)														Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

				ИНН		ОГРН		Наименование краткое		Код ОКВЭД		Фамилия, Имя, Отчество руководителя		Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя		№ 		ИНН 		ОГРН		Наименование / ФИО		Адрес регистрации		Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)		Руководитель / участник / акционер / бенефициар















		Директор _______________________ Ф.И.О.

		м.п.
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№ этапа Наименование  работ по 

календарному плану договора

Предприятия 

(организации) 

исполнители и 

соисполнители

Отчетный 

материал 

представляемый 

при закрытии 

работ

цена  работ 

по 

настоящему 

акту, руб.

Зачет 

аванса 

руб

Подлежит к 

оплате

руб

1 2 3 4 5 6 7

1                          -     

ИТОГО              -               -                              -     

(кроме того НДС 18%)              -               -                              -     

ВСЕГО              -               -                              -     

-                   

-                   

Заказчик Исполнитель

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»



ул. Савушкина, д.82, г.Санкт-Петербург, Россия, 197183



Мы,нижеподписавшиеся,представительЗаказчика-_________________________________________ОАО«Головной

институт «ВНИПИЭТ»_______________________, действующий наосновании _____________________________,с

одной стороны,

ИНН 7814417371, КПП 783450001



Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, 

р/с   40702810839040002061 

к/с   30101810200000000704, БИК 044030704 



ОГРН 1089847342001



А К Т № ___  

сдачи-приемки выполненных работ 

по договору №____________  от ___________

по теме: ________________________________



и представитель Исполнителя - _________________________________________ ___________________

_______________________, действующий на основании _____________________________, с другой стороны,

составилинастоящийактотом,чтоперечисленныенижеработыудовлетворяютусловиямдоговораивнадлежащем

порядке оформлены

С учетом полученных авансов, сроков их погашения и 

оплаченных ранее законченных работ, к оплате следует 

:

сумма прописью

в том числе НДС  (18%) – сумма прописью

________________________Ф.И.О. ______________________Ф.И.О. 

М.П. М.П.



Работу сдал: Работу принял:

Исполнитель Заказчик

_________________________ ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ»


_____Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Лист1

		Заказчик								Исполнитель

		ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

		ул. Савушкина, д.82, г.Санкт-Петербург, Россия, 197183

		ИНН 7814417371, КПП 783450001

		Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, 
р/с   40702810839040002061 
к/с   30101810200000000704, БИК 044030704 


		ОГРН 1089847342001
ОКПО 07626010

		А К Т № ___  

		сдачи-приемки выполненных работ 

		по договору №____________  от ___________

		по теме: ________________________________



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика -  _________________________________________ ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»_______________________, действующий на основании _____________________________, с одной стороны,

		и представитель Исполнителя  -  _________________________________________ ___________________ _______________________, действующий на основании _____________________________, с другой стороны,

		составили настоящий акт о том, что перечисленные ниже работы удовлетворяют условиям договора  и в надлежащем порядке оформлены

		№ этапа		Наименование  работ по календарному плану договора		Предприятия (организации) исполнители и соисполнители		Отчетный материал представляемый при закрытии работ		цена  работ по настоящему акту, руб.		Зачет аванса 
руб		Подлежит к оплате
руб

		1		2		3		4		5		6		7

		1												- 0

				ИТОГО						- 0		- 0		- 0

				(кроме того НДС 18%)						- 0		- 0		- 0

				ВСЕГО						- 0		- 0		- 0



		С учетом полученных авансов, сроков их погашения и оплаченных ранее законченных работ, к оплате следует :						- 0		сумма прописью

		в том числе НДС  (18%) –						- 0		сумма прописью





		Работу сдал:								Работу принял:

		Исполнитель								Заказчик

		_________________________								ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

		________________________Ф.И.О.								______________________Ф.И.О. 

		М.П.								М.П.
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ДОГОВОР №

 

 

г. Санкт

-

Петербург

 

«____» ___________ 

_______

 

года

 

 

 

Открытое 

 

акционерное

 

 

общество «Восточно

-

Европейский головной научно

-

исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной 

институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальней

шем 

«Заказчик

»

, в лице 

_______________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________,

 

с одной стороны, и 

 

______________________________________________________________________, 

именуемое в дальне

йшем 

«Исполнитель»

, в лице 

______________________________________, действующего на основании 

_________________

, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», 

заключили 

настоящий Договор (далее 

–

 

Договор) о нижеследующем:

 

 

Статья 1.  Определение и толковани

е терминов

 

 

В Договоре используются следующие термины:

 

1.1.

 

Договор 

–

 

Согласованный Сторонами настоящий 

документ, со всеми 

Приложениями к нему, перечисленными в статье 1

3

.

 

1.2.

 

Тема Договора 

–

 

«Выполнение комплексных инженерных изысканий на 

площадке комплекса по хра

нению и переработке РАО Ленинградской АЭС (

III

 

пусковой комплекс)»

 

1.3.

 

Техническое Задание 

–

 

Техническое задание на выполнение работ, 

утвержденное Заказчиком

 

(приложение № 1  к  Договору).

 

1.4.

 

Результат Работ 

-

 

созданная в ходе выполнения работ по настоящему 

Догов

ору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.

 

1.5.

 

Генеральный Заказчик

 

–

 

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

 

1.6.

 

Заказчик 

-

 

Открытое акционерное общество «Восточно

-

Европейский 

головной научно

-

исследовательский и проектный институт энергетиче

ских технологий» 

(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)

.

 

1.7.

 

Генеральный Договор

 

–

 

договор,

 

заключенный между ОАО «Головной 

институт «

ВНИПИЭТ» и 

Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская 

атомная станция»

, 

№ 852/2706/200/4600013486 от 12.07.2013 на выполне

ние работ по 

разработке проектной документации комплекса по хранению и переработке РАО 

Ленинградской АЭС. III пусковой комплекс.

 

1.8.

 

Исполнитель 

-

 

___________________________.

 

1.9.

 

Акт сдачи

-

приемки работ  

–

 

двусторонний документ о выполнении работ по 

Этапу Договор

а, составленный 

Исполнителем

, и подписанный 

Заказчиком

.

 

1.10.

 

Этап работ 

–

 

объем работ, исполняемых к определенному сроку в 

соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

 

1.11.

 

Документация 

–

 

документация, разрабатываемая в соответствии с 

Техническим За

данием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение 

№2 к Договору), в объеме Этапов работ по календарному плану.

 

1.12.

 

Конфиденциальная информация

 

–

 

особо выделенная информация в 

документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой с

транице либо 

на отдельно выделенном фрагменте.

 

 

 

