	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор 

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________________ С.В. Егоров

«_______»_______________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: Сопровождение и техническая поддержка разрешительной деятельности при проектировании и лицензировании площадки Белоярской АЭС, 
в части блока № 4 с РУ БН-800.
1. Наименование (тема) услуги.
 Сопровождение и техническая поддержка разрешительной деятельности при проектировании и лицензировании площадки Белоярской АЭС, в части блока № 4 с РУ БН-800.
2. Основание для оказания услуг.
·  Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
3. Срок оказания услуг.
Окончание «30» октября 2012 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель оказания услуг и ожидаемые результаты.
5.1. Целью услуг является получение необходимых разрешений и лицензий при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию блока № 4 Белоярской АЭС с РУ БН-800.
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов услуг будет определен при разработке проектно-сметной документации.

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Закон Российской Федерации «О лицензировании» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
6.1. Лицензии и разрешительные документы, действующие на Белоярской АЭС.
6.2. Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.
6.3. Документация в соответствии с Перечнем нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии) П-01-01-2009.
6.3. Проектная документация на 4 энергоблок Белоярской АЭС.
6.4. Задание на проектирование «Разработка проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.5. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями: 

-   Федерального закона «О лицензировании» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
- «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
-  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
- П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.
Результаты оказания услуг будут использованы при получении необходимой разрешительной документации при проектировании и строительстве энергоблока № 4 БАЭС с реактором БН-800 и получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока.
9. Отчетные материалы.
По завершении работы Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы с необходимыми положительными заключениями и в формате разрешительных и иных регулирующих органов на региональном и государственном уровне в соответствии с Переченем Технических условий и других документов, необходимых для корректировки проектной документации на расширение Белоярской АЭС энергоблоком №4 с РУ БН–800, которые потребуются для приемки ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения положительного заключения на строительство энергоблока.
Материалы передаются в объёме календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf).

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
10. Порядок приема и передачи услуг Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом и ТЗ.

10.5. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

10.6. В случае досрочного выполнения работ по договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

10.7. Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

10.8. Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановки работ.

10.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
10.10. При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Представитель Исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, если указанный срок составляет не менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае неявки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей).
11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства». 

11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
11.3. План мероприятий на получение лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС.
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