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ДОГОВОР № 549 

на выполнение подрядных работ 

г. Иркутск









«10» декабря 2010г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Павлова Анатолия Васильевича, действующего на основании  доверенности № 33-02 от 15.02.2011г., с одной стороны, и ___________________,  действующее на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем  "Подрядчик",  в  лице  __________________________, действующего на основании  _________________,  с другой стороны,  именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.
Предмет Договора


1.1.
 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту сетей и системы автоматики резервного энергоснабжения ПХРО И ПЛЗ с установкой приобретенных «Заказчиком» двух новых дизель-генераторов с автоматическим вводом резерва (далее по тексту работа) на объектах Заказчика  ПХРО Иркутского отделения ФГУП «РосРАО», расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 34 км Александровского тракта и г. Иркутск, ул. 6-я Советская 20 (далее по тексту Объекты) в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.
Срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства и оплаты работ (Приложение № 2): __________________________
1.3.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», составленного по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России №7 от 21.01.2003г. и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.4. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора,  выполняются Подрядчиком на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.
Права и обязанности сторон

2.1.
Подрядчик обязан:
2.1.1. Качественно выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, СНиП и сдать в установленный срок законченные в полном объеме работы Заказчику.

2.1.2 Обеспечить представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими требованиями;

2.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку конструкций по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

2.1.4. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение мероприятий на строительной площадке предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

2.1.6. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.
2.1.7. Поставить на строительную площадку согласованные с Заказчиком по объему, номенклатуре и стоимости материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества в рабочее время. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия уполномоченных органов.

2.1.8. Ежемесячно, в срок до 28-го числа расчетного месяца, предоставлять Заказчику акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. С последней формой КС-3 предоставить экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции, подтверждающие документы на приобретаемые материалы.

2.1.9. Выполнить работы в сроки, предусмотренные п.1.2. настоящего договора; обеспечить содержание и уборку строительной площадки в местах производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.

2.1.10. В течение 5 (пяти) дней после передачи Объекта Заказчику вывезти за пределы строительной площадки строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика.

2.1.11. Известить Заказчика за 2 дня  до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

2.1.12. При строительной готовности Объекта за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.

2.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

2.1.14. Обеспечивает на строительной площадке себя от точек, предоставленных Заказчиком, водой, электроэнергией, телефонной связью; складскими площадками.

2.1.15. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.

2.1.16. До передачи результатов работ Заказчику нести риск случайного повреждения или уничтожения результатов работ по договору.

2.1.17. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по договору, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.1.18. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.1.18. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.

2.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 

2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1.
Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях необоснованной задержки Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, не предоставление Подрядчику фронта работ. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  

2.2.2.
Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1.
В течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, техническую документацию, копию разрешения на производство строительно-монтажных работ, строительную площадку.

2.3.2.
По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.
При обнаружении отступлений Подрядчика от технической документации, от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.
Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком и привлечёнными им организациями (субподрядчиками).

2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора. 

2.4.3. Отказаться в соответствии со ст. 717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата  работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы до получения Подрядчиком  извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1.
Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору составляет _______________ руб. (_____________________), в том числе НДС (18%) ____________ (_______________________) 
3.2.
Оплата Заказчиком стоимости этапов выполненных работ осуществляется в соответствии с Графиком производства и оплаты работ (Приложение № 2),  в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приемке выполненных работ», форма  КС-2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счета Подрядчика. 

3.3. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3) и получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4. Стоимость комплекса работ, выполняемых по настоящему договору, может быть изменена в следующих случаях:

3.4.1. при внесении изменений в объем и содержание работ;

3.4.2. при изменении сроков выполнения работ;

3.4.3. при остановке работ по предложению Заказчика или в случаях, предусмотренных настоящим договором;

3.4.4.  иных случаях.

3.5. Изменение стоимости комплекса работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. Производство работ

4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии  с технической документацией на строительство объекта, требованиями СНиП,  МГСН, техническими нормами и правилами производства работ.

4.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ и прочие журналы, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.3. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

4.4. В случае, когда Заказчик вносит изменения в используемую Подрядчиком техническую документацию на строительство данного объекта, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной технической документации передать ее Подрядчику.

4.5. Если изменения, указанные в п. 4.4. Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.6. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации и письменно уведомляют об этом друг друга. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

4.7. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

4.8. В ходе производства и сдачи работ, Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.
5.Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1.
Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. Работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 3 календарных дня, до начала проведения этой приемки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению последующих работ. 

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3.
Ежемесячно, в срок до 28 числа расчетного месяца Подрядчик должен предоставлять Заказчику для согласования акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3, счет-фактуру и счет и пакет документов, согласно п.2.1.8. Договора. 

Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 2 (двух) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», составленного по форме (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 

5.4.
По окончании выполнения работ по договору в полном объеме, Подрядчик должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами Акта  о приёме-сдаче  работ, составленного по унифицированной форме № ОС-3. Подрядчик должен за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата  работ.

5.5.
В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4., Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления Акта.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.6.
При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.5. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный настоящим Договором срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.5. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

6.Риски. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ, строительных материалов и инвентаря, находящегося на строительной площадке, а также риск случайной гибели выполненных работ с момента подписания акта приема – передачи строительной площадки в соответствии с которым Заказчик передал строительную площадку Подрядчику, до момента сдачи Подрядчиком Заказчику объемов работ, указанных в п. 1. 1. настоящего Договора.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 36 (тридцати шести) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает отсчет с момента принятия Заказчиком результата работ по Договору в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика с требованием об устранении недостатков за свой счет устранить выявленные  недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 
7.Особые условия

7.1.
 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки  привлеченных им к выполнению работ организаций, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору. Согласование списков производится Заказчиком в течение одного дня.

Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика, если в него включен работник, который 

-  ранее привлекался к уголовной либо административной  ответственности за хищение,

- находится под следствием за совершение уголовно-наказуемого деяния,

- ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

В случае, если по вышеперечисленным  или иным причинам Заказчик не согласовал представленные списки работников, Подрядчик обязан внести в них соответствующие корректировки и направить Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.
7.2. Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком  требованиями к пропускному  и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.3.  Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком  требованиями к пропускному  и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.4.В случае не соблюдения Подрядчиком условий п.п. 7.1-7.3 настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка и обязуется обеспечить его соблюдение своими работниками. Подрядчик отвечает за действие своих работников, повлекшие нарушения правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, в том числе, в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика.

 7.6.
В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 дней с даты  уведомления об этом Заказчика. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.  Одновременно Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем направления письменного уведомления без возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2.За нарушение сроков производства работ, согласно п.1.2. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % от невыполненного объема  работ по графику, за каждый день просрочки. 

8.3. За нарушение сроков оплаты работ, согласно условиям Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима правил внутреннего трудового распорядка, действующего на Объекте, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты ему штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение одним представителем Подрядчика.

8.5. Уплата  штрафов и пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут до истечения его срока действия по соглашению сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий  Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущих увеличение срока окончания строительства Объекта более чем на 20 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства Объекта более чем на 20 дней;
- отказа Подрядчика от устранения брака, отклонений от проекта, дефектов и т.д., допущенных в ходе выполнения им и его субподрядчиками работ;
- аннулирования у Подрядчика разрешения на строительную деятельность, принятие государственными органами власти, управления, судебными органами актов, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9.3. при досрочном расторжении настоящего договора Заказчик обязуется оплатить Подрядчику работы, выполненные надлежащим образом и принятые должным образом Заказчиком.

10.
Обстоятельства непреодолимой силы
 10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

10.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

10.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным органами Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

10.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.
11.
 Порядок разрешения споров
11.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

11.2.
В случае если споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде.
12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

12.3.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.5.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами  и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
12.
Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Сокращенное наименование предприятия: ФГУП «РосРАО»

Юридический адрес: 

119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24
ИНН 471 400 42 70;   КПП 770 601001
Ответственный плательщик (получатель услуги): 

Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»:

Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул.6-ая Советская, 20 

Телефон: (3952) 22-86-92, факс (3952) 24-58-42

ИНН/КПП 4714004270/381143002;

Расчетный счет: 40502810518350000162 в Байкальском отделении Сбербанка России  г. Иркутска 
к/с: 30101810900000000607.

БИК: 042520607, ОКАТО: 25401373000, ОКПО: 61110398
E-mail: info@rosrao.irk.ru
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