Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 
№  130814/0506/557
№ 31300493650
Z025456
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
от 16.08.2013г. 

Уважаемые участники запроса цен
на право заключения договора на оказание услуги по монтажу и пуско-наладке масс-спектрометра Triton,
настоящим извещаем Вас о решении ОАО «СХК» внести  изменение в закупочную документацию данной закупки:
1. п. 3 Раздела 4 «Информационная карта» закупочной документации читать в следующей редакции:

	3.
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: с момента подписания договора до 30.09.2013г. 

В случае возникновения технических проблем и других непредвиденных ситуаций, указанные сроки могут быть увеличены на время необходимое для устранения неисправностей, при этом срок устранения 1 неисправности не должен превышать 3 месяца.

В случае повреждения транспортных упаковок и (или) обнаружения сработавшей сигнализации на упаковках (сработавший датчик удара)  масс-спектрометра TRITON PLUS, сроки начала и окончания  работ сдвигаются на время, необходимое для осмотра комплектующих и выдачи соответствующего заключения, но не более чем на 1 месяц.
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг Химико-металлургический завод ОАО «СХК»

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:

 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, подразделения ОАО «Сибирский химический комбинат»: Химико-металлургический завод ОАО «СХК»

ЗАТО Северск является закрытым административно – территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании».

 Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: 8 (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»). 

Оплата работ производится в течение 15 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригинала счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».

Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.



2. п. 2 Части 3 «Техническая часть» закупочной документации читать в следующей редакции:
2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 30.09.2013 года
В случае возникновения технических проблем и других непредвиденных ситуаций, указанные сроки могут быть увеличены на время необходимое для устранения неисправностей, при этом срок устранения 1 неисправности не должен превышать 3 месяца. 
В случае повреждения транспортных упаковок и (или) обнаружения сработавшей сигнализации на упаковках (сработавший датчик удара)  масс-спектрометра TRITON PLUS, сроки начала и окончания  работ сдвигаются на время, необходимое для осмотра комплектующих и выдачи соответствующего заключения, но не более чем на 1 месяц»

3. п 1.2  Части 2. «Проект договора» закупочной документации читать в следующей редакции:
1.2. Сроки выполнения работ:

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 30.09.2013 года
В случае возникновения технических проблем и других непредвиденных ситуаций, указанные сроки могут быть увеличены на время необходимое для устранения неисправностей, при этом срок устранения 1 неисправности не должен превышать 3 месяца. 
В случае повреждения транспортных упаковок и (или) обнаружения сработавшей сигнализации на упаковках (сработавший датчик удара)  масс-спектрометра TRITON PLUS, сроки начала и окончания  работ сдвигаются на время, необходимое для осмотра комплектующих и выдачи соответствующего заключения, но не более чем на 1 месяц»

Зам.директора ОАО СХК                                              Н.Н.Борисов
